

INV - 8/2024 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4 Loturi

I.D.: 101730238

Documente participare:

- ACC_13097_DF1222475.pdf
- Vol. II PTCS SPE GORBAN Liste cantitati reg. expl. lot 4.pdf
- PTE1IF lot 2.pdf
- Vol. I PTCS SPE GORBAN lot 4.pdf
- Mapa canal CA2 partea V lot 3.rar
- Mapa hvac si inst sanitare lot 3.rar
- Mapa inst hidromec statii pompare partea I lot 3.rar
- Mapa inst hidromec statii pompare partea II lot 3.rar
- Mapa planuri incadrare in zona partea I lot 3.rar
- Mapa planuri incadrare in zona partea II lot 3.rar
- Partea scrisa vol 1 lot 3.rar
- Partea scrisa vol 2 lot 3.rar
- Partea scrisa vol 3 lot 3.rar
- Partea scrisa vol 4 lot 3.rar
- Partea scrisa vol 5 lot 3.rar
- Partea scrisa vol 6 lot 3.rar
- grafic executie Gorban.pdf
- GRAFIC EXECUTIE PECENEAGA TURCOAIA MACIN.pdf
- Grafic SPA PrutSPA Barbosi.pdf
- Grafic Terasa Nicoresti Tecuci.pdf
- Dosar interventii ulterioare lot 2.pdf
- Detalii de executie lot 2.pdf
- Lista cu cantitatile de lucrari lot 2.pdf
- Piese desenate lot 2.rar
- Plan SSM lot 2.pdf
- Proiect probe minime lot 2.pdf
- PTEDE Electr lot 2.pdf
- PTEDE planse lot 2.pdf
- Mapa arhitectura partea I lot 3.rar
- Mapa arhitectura partea II lot 3.rar
- Mapa canal CA 1 partea I lot 3.rar
- Mapa canal CA 1 partea II lot 3.rar
- Mapa canal CA 1 partea III lot 3.rar
- Mapa canal CA 1 partea IV lot 3.rar
- Mapa canal CA 2 partea II lot 3.rar
- Mapa canal CA 2 partea III lot 3.rar
- Mapa canal CA lot 3.rar
- Mapa canal CA1 partea V lot 3.rar
- Mapa canal CA2 partea I lot 3.rar
- Mapa canal CA2 partea IV lot 3.rar
- 000. Borderou piese desenate centralizator lot 4.pdf
- a. Piese desenate ARHITECTURA.rar lot 4
- b. Piese desenate CONSTRUCTII.rar lot 4
- c. Piese desenate INSTALATII HIDROMECANICE.rar lot 4
- d. Piese desenate INSTALATII ELECTRICE.rar lot 4
- Caiet de sarcini Constructii Terasamente lot 2.pdf
- documentatie economica lot 1.pdf
- PIESE DESENATE lot 1.rar
- Piese scrise PTDE lot 1.pdf
- Caiet sarcini lot 1.pdf
- Caiet sarcini lot 2.pdf
- Caiet sarcini lot 3.pdf
- Caiet sarcini lot 4.pdf

- FORMULAR EXECUTIE EVALUARE.docx
- Formular de oferta - Investitii - ANAP.docx
- Instructiuni pentru ofertanti_de postat.docx
- Model contractanexe.rar
- FisaDate_DF1224063.pdf
- DUAЕ_CERERE_295767.xml
- Partea scrisa vol 1 lot 3 .rar
- clarificare oficiu inv 8.pdf
- ACN_13097_CO_CN1072464.pdf
- Notificare - INV 8.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_CN1072464.pdf
- ACN_13097_COA_CN1072464.pdf

Data publicarii	23.08.24	Coduri CPV	45232120-9 45231111-6 45259900-6 45310000-3 45247111-1 45232152-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	31.10.24	Pretul estimativ:	348.465.186,99 RON - 348.465.186,99 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---

Descriere: 8/2024 Executia lucrarilor pentru obiectivele de investitii aflate in administrarea ANIF, din cadrul Programului National de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania, pentru obiectivele de investitii: 4 Loturi - Lot I - " Reabilitarea amenajarii de irigatii Campia Covurlui, Statiile SPA Prut, SPA Barbosi si a canalului de aductiune CA Barbosi, jud. Galati" in valoare estimata de 18.773.652,58 lei fara TVA din care: organizarea de santier in valoare estimata de - 434.164,30 lei fara TVA; probe tehnologice in valoare estimata de - 747,75 lei fara TVA si cheltuieli pt investitia de baza in valoare estimata de - 18.338.740,53 lei fara TVA. - Lot II - " Reabilitarea infrastructurii principale din amenajarea de irigatii terasa Nicoresti Tecuci, jud Galati" in valoare estimata de 76.435.710 lei fara TVA din care, organizarea de santier in valoare estimata de - 333.705 lei fara TVA cheltuielile pentru probe tehnologice -in valoare estimata de 134.500 lei fara TVA, cheltuieli pentru investitia de baza 75.967.505 lei fara TVA . - Lot III - "Reabilitarea amenajarii de irigatii Peceneaga - Turcoaia - Macin, Jud. Tulcea" in valoare estimata de 243.255.869,41 lei fara TVA din care: organizarea de santier in valoare estimata de 1.617.715,94 lei fara TVA, cheltuielile pentru probe tehnologice -in valoare estimata de 943.241,75 lei fara TVA, cheltuieli pentru amenajare teren, protectia mediului etc. - in valoare estimata de 4.884.474,28 lei fara TVA, cheltuieli pt investitia de baza 235.810.437,44 lei fara TVA . - Lot IV - " Reabilitarea si modernizarea statiei de pompare desecare SPE Gorban din maenajarea hidroameliorativa complexa Sculeni Tutora Gorban jud Iasi" in valoare estimata de 9.999.955 lei fara TVA din care: organizarea de santier in valoare estimata de 168.533 lei fara TVA, cheltuielile pentru probe tehnologice -in valoare estimata de 2.000 lei fara TVA, cheltuieli pentru amenajare teren, protectia mediului etc. - in valoare estimata de 75.930 lei fara TVA, cheltuieli pt investitia de baza 9.753.492 lei fara TVA . Nota: Autoritatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari adresate de ofertanti cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Ofertantii pot solicita clarificari cu privire la continutul documentatiei de atribuire cu 25 de zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
