

Supervizor (diriginte) pentru construire SRMP, rețele de distribuție GN, racorduri

I.D.: 74270007

Documente participare:

- CS_supervizor GN_Sansimion.pdf
- Formulare.pdf
- model contract 1.pdf
- Acord tehnic ANIF Nr.A38 din 15.10.2020 S.pdf
- ACORD TRANSGAZ S.pdf
- ANEX4 SZTS_V4_semnat.pdf
- Anexa 1.1 DG DO Scenariu 1 Sansimion Santimbru S.pdf
- Anexa 1.2 DG DO scenariu 2 Sansimion Santimbru S.pdf
- Anexa 8-Sansimion Santimbru.pdf
- ANEXELE 2-7 SF SANSIMION S.pdf
- ATP TRANSGAZ LEADER SANSIMION S.pdf
- Autorizatii GAZ TOTAL PROIECT V2 S.pdf
- AVIZ ANANP Sansimion si Santimbru S.pdf
- aviz Apele Romane S.pdf
- Aviz DJ Comuna Sansimion S.pdf
- FisaDate_DF1162303.pdf
- Aviz favorabil Aqua Sic Heviz Srl nr.66 din 15.10.2020 S.pdf
- Aviz favorabil conditionat Hargaz Nr.1590 din 15.10.2020 S.pdf
- Aviz favorabil DC Sansimion nr.4951 din 15.10.2020 S.pdf
- Aviz favorabil DC Santimbru Nr. 2398 din 07.10.2020 S.pdf
- Aviz Favorabil Sansimion S.pdf
- Planse 23-40 TOPO SANTIMBRU S.pdf
- Planse TOPO SANSIMION S.pdf
- PLANSEs.pdf
- PT FARA VAL_SCRIS_part1s.pdf
- RASP 6 Documentati calendarului EIM S.pdf
- Sansimion CIF S.pdf
- santimbru CIF S.pdf
- Studiu geotehnic_Sansimion si Santimbru_Gaz_Verificat_2020S.pdf
- Studiu topografic Sansimion vizat OCPI S.pdf
- Aviz_favorabil_SANCRAIENI S.pdf
- AVIZEplusGEOs.pdf
- Decizia etapei de evaluare initiala 7075 din 14.09.2020 S.pdf
- Decizia etapei de incadrare Gaz S.pdf
- Declaratia Natura 2000 S.pdf
- DOC CADASTRALA SANTIMBRU S.pdf
- Evaluare impact Gaz Sansimion Santimbru S.pdf
- HARTA INCADRATA ZONA S.pdf
- Memoriu SF Sansimion Santimbru S.pdf
- PARTEA DESENATA SF SANSIMION S.pdf
- PARTEA DESENATA SF SANTIMBRU V2 S.pdf
- Planse 7-22 TOPO SANTIMBRU S.pdf
- PTh_piese scrise_part1s.pdf
- PTh_piese scrise_part2s.pdf
- PTh_piese scrise_part3s.pdf
- PTh_piese scrise_part4s.pdf
- PTh_piese scrise_part5s.pdf
- PTh_piese scrise_part6s.pdf
- PTh_piese scrise_part7s.pdf
- PTh_piese scrise_part8s.pdf
- PTh_piese scrise_part9s.pdf
- PTh_piese scrise_part10s.pdf
- PTh_piese scrise_part11s.pdf
- PTh_piese scrise_part12s.pdf
- DUAЕ_CERERE_198694.xml
- EN1040629.docx

Data publicarii	19.10.22	Coduri CPV	71520000-9
Termenul limita pentru depunere:	21.11.22	Pretul estimativ:	347.390,00 RON - 347.390,00 RON

Descriere: Supervizor conform HG 1/2018 pentru un proiect POIM având titlul: "ÎNFIINȚAREA REȚELOR INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE ȘI BRANȘAMENTELE ÎN COMUNELE SÂNSIMION ȘI SÂNTIMBRU, JUDEȚUL HARGHITA". Documentația de atribuire conține informații din faza de proiectare SF pentru rețele de distribuție Santimbru și Sansimion, respectiv PTh pentru SRMP Santimbru. Realizarea sistemului de distribuție de GN inteligent în localitățile cuprinse în proiect prin - conectarea la sistem național de transport GN (Transgaz) - realizarea racordului la sistem național de transport GN - construirea SRMP necesar - construirea sistemului de distribuție GN - realizarea branșamentelor cu contorizare inteligentă - realizarea obiectivelor necesare pentru monitorizarea sistemului - traversări de ape, drumuri, CF dacă este cazul - remedierea defectelor cauzate în utilitățile deja existente în localitățile cuprinse în proiect (apă, canalizare, telefonie, date, LEA, LES) - aducerea la stare inițială a drumurilor afectate (utilizând un sistem rutier identic, menținând cota zero existent), inclusiv șanțuri, borduri, poduri, podețe, trotuare afectate - design automatizării sistemului SCADA, inclusiv pentru dispecerat, intervenție, detecție și transmiterea datelor de consum către consumatori finali prin aplicația pe smart phone și calculator, sistemul să fie funcțional și coduri de sursă, licențe, brevete sunt predate către beneficiar, update-urile sunt realizate în mod gratuit - document tehnic descriptiv, detaliat pentru procedura de concesionare a sistemului de distribuție - Perioada de garanție acordată execuției de lucrări: minim 60 luni din data recepției la terminare. Termene: - depunerea ofertelor: 25 zile - Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7 zile calendaristice. - Termenul de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări: 3 zile calendaristice. Obligații specifice: 1. Prezența la șantier: ori de câte ori se considera necesară, dar cel puțin 16 ore cumulate pe săptămână, 2. Participare la ședințe lunare: obligatoriu pentru echipa de supervizor. 3. Participare la recepții parțiale, la terminare, lucrări ascunse și finale: obligatoriu. 4. Analiza dispozițiilor de șantier, situații de lucrări, situații de plată: maxim 5 zile lucrătoare.
