

Lucrări de întărire rețea în amonte de punctul de racordare, etapa 4 - COR MT/JT Ploiesti, Sucursala Ploiesti 2024

I.D.: 99728008

Data publicării 10.07.24 Coduri CPV 45315500-3

Pretul estimativ: 840.705,60 RON - 840.705,60 RON

Descriere: Lucrarile se vor efectua in Jud. Prahova (executie) . Valoarea estimata a achizitiei pe baza CS de : 840.705,60 lei fara TVA determinate astfel : 1- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta Traisteni, str. FN, nr. FN, jud. Prahova - beneficiar MANDU CONSTANTIN MARIAN - 118.907,85 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 4.758,22 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 104.821,77 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 8.248,24 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 1.079,62 lei. 2- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta Municipiul Campina strada Mihail Kogalniceanu nr.17 , jud Prahova -beneficiar Lacatus Paul Lucian - 70.554,92 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 13.278,41 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 1.075,29 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 52.199,74 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 3.030,73 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 970,75 lei. 3- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta Ploiesti, str. Cimpoiului, nr. 1a- beneficiar BROTEA FLORIN - 35.188,40 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 1.619,42 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 623,80 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 32.136,95 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 226,60 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 581,63 lei. 4- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica locuinta Campina, str. Tarnava Mare, nr. 8 - beneficiar MARINA ADRIAN GEORGEL - 79.404,58 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 11.194,85 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 2.224,19 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 63.816,91 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 1.087,68 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 1.080,95 lei. 5- Intarire retea in vederea alimentarii locuinta Cornu de Jos, str Aleea Tufanelor nr 8 - benef Simion Constantin - 46.857,72 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 3.261,27 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 1.052,51 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 41.378,05 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 725,12 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 440,77 lei. 6- Intarire retea in vederea alimentarii statie telefonie mobila amplasata in Brebu, sat Pietriceaua - 171.261,76 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 38.519,42 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 124.447,66 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 7.421,15 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 873,53 lei. 7- Intarire retea in vederea alimentarii locuinta Baicoi str Trandafirilor nr 5E - 95.854,63 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 15.584,45 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 77.426,18 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 1.783,39 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 1.060,61 lei. 8- Intarire retea in vederea alimentarii cu energie electrica Valea Popii , Str.FN, Nr.27 - 222.675,20 lei cap. 1.2. Amenajarea terenului 25.885,53 lei; cap. 1.3. Amenajari pentru protectia mediului 3.195,73 lei; cap. 4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 191.262,86 lei; cap. 5. 5.1.Organizare de santier: 978,91 lei; cap. 6.2. Probe tehnologice si teste: 1.352,17 lei. TOTAL - 840.705,06 lei Solicitarile de clarificari se vor transmite cu 8 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, iar raspunsul entitatii contractante se va transmite inainte cu 5 zile de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul limita stabilit. Durata contractului de executie va fi de 7 luni calendaristice .