
Proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiectivul de investitii "RK, MODERNIZARE ȘI DOTARE SPITALUL ORĂȘENESC RUPEA, ORAȘ RUPEA, JUDEȚUL BRAȘOV" - ID 1094

I.D.: 98548028

Documente participare:

- DT.7z.001
- Contract PE FIDIC HOTARARE 31.05.2024 Spital Rupea dupa analiza tehnic.docx
- DT.7z.002
- INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI spital Rupea.docx
- LD_FORMULARE.docx
- FisaDate_DF1217007.pdf
- DUAE_CERERE_283900.xml
- Raspuns consolidat.docx

Data publicarii	13.06.24	Coduri CPV	45215100-8 45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	05.08.24	Pretul estimativ:	62.204.312,96 RON - 65.316.489,32 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Valoarea estimată maximă este de 65.316.489,32 lei fără TVA, compusă din valoarea estimată minimă de 62.204.312,96 lei fără TVA + valoarea aferentă lucrărilor suplimentare, conform art. 104 alin. (8) din Legea 98/2016, de 3.112.176,37 lei fără TVA. Valoarea estimată este de 62.204.312,96 lei, fără TVA, compusă din: Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică a proiectantului: 2.109.576,95 lei; Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază: 59.559.341,54 lei fara TVA Capitolul 5 - Alte cheltuieli: 535.394,46 lei fara TVA Subcapitolul 5.1 Organizare de șantier: 535.394,46 lei fara TVA 5.1.1 Lucrări de construcții: 401.545,85 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului: 133.848,62 lei fara TVA NOTĂ: În baza dispozițiilor art. 104 alin. (8) din Legea nr. 98/2016 actualizată Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a aplica procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în situația în care, în execuție apar lucrări noi care constau în repetarea unor lucrări similare prevăzute în contractul inițial. Valoarea prevăzută pentru aceste lucrări este în limita a 3.112.176,37 lei fără TVA. Această valoare este suplimentară valorii ce va fi oferită în Graficul de eșalonare a Prețurilor (propunerea financiară) și va fi folosită de autoritatea contractantă exclusiv pentru achiziționarea eventualelor lucrări suplimentare de arhitectură și structură, ce se vor dovedi necesare pentru finalizarea obiectivului de investiții și care nu au făcut obiectul documentației de atribuire (Caiet de Sarcini, DALI, Expertize Tehnice, Studii de Specialitate) respectiv a ofertei, fiind identificate în faza de execuție a lucrărilor după realizarea activităților de desfaceri, decopertări, demontări, etc. Decontarea lucrărilor suplimentare ce vor face obiectul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare se va realiza în baza cantităților real executate stabilite prin dispoziții de șantier și confirmate de dirigintele de șantier. Valoarea acestor lucrări se va stabili pe baza următoarelor principii: a) elemente similare și relevante din Contract, dacă există; b) estimări rezonabile de Costuri la care se adaugă un profit rezonabil; c) prețuri de piață. Informații detaliate se regăsesc în documentul "Instrucțiuni pentru ofertanți Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului în cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decât în cazurile și condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizează prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, în conformitate cu dispozițiile legii. În conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, termenul limită până la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achiziție publică are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă stabilește ca termenul limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare, este în a 22 a zi, respectiv în a 12 a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.
