

**Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul "Complexuri sportive" - Proiect tip "Constructii de baze sportive - proiect TIP 1" - "Construire bază sportivă TIP 1, sat Panic, comuna Hereclean, județul Sălaj" - V1 combustibil solid**

I.D.: 78805655

Documente participare:

- FisaDate\_DF1171231.pdf
- Contract PE 20.01.2023.doc
- DT.part1.rar
- DT.part2.rar
- Formulare pe nou.doc
- DUAE\_CERERE\_210928.xml
- Raspuns consolidat.docx

---

Data publicarii	21.02.23	Coduri CPV	45200000-9 71000000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	09.03.23	Pretul estimativ:	7.079.305,04 RON - 7.079.305,04 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Proiectare - faza adaptare la amplasament, executie lucrari si asistentă tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor pentru obiectivul de Investitii inclus in Subprogramul "Complexuri sportive" - Proiect tip "Constructii de baze sportive - proiect TIP 1" - "Construire bază sportivă TIP 1, sat Panic, comuna Hereclean, județul Sălaj" - V1 combustibil solid Valoarea estimata este de 7.079.305,04 lei, fara TVA si se compune din: - Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului: 639.027,57 lei - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectului: 125.077,88 lei; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 6.201.749,12 lei - Capitolul 5 - Alte cheltuieli - 113.450,47 lei, din care: - Subcap. 5.1. Organizare de santier: 113.450,47 lei - Subcap. 5.1.1. Lucrari de constructii - 85.087,85 lei - Subcap. 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 28.362,62 lei. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 12 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

---