

## **Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "ÎMBUNĂȚĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE A ANVELOPEI SEDIULUI POLIȚIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI GORJ", COD SMIS 127095**

I.D.: 63414627

Documente participare:

- nota justificativa prelungire termen evaluare.pdf
- Contestatie tribunal.pdf
- Raspuns consolidat clarificarea 2.pdf
- 12. F4\_SANITARE\_C1B.pdf
- 11. F4\_SANITARE\_C1A.pdf
- 10. F5\_C1AB C2\_Antiefractie.pdf
- 9. F5\_DETECTIE\_INCENDIU\_C2.pdf
- 8. F5\_DETECTIE\_INCENDIU\_C1B.pdf
- 7. F5\_DETECTIE\_INCENDIU\_C1A.pdf
- 6. F5 - FORMULARUL F5\_IE08-1\_Telefon Digital.pdf
- 5. F5 - FORMULARUL F5\_IE08-2 - Telefon Server.pdf
- 4. F5 - FORMULARUL F5\_IE03\_SCADA - instalatii automatizare si control.pdf
- 3. F5 - FORMULARUL F5\_IE\_Fotovoltaic.pdf
- 2. F5 - platforma elevatoare.pdf
- Raspuns consolidat clarificari.pdf
- EN1031935.docx
- 37. Volumul 37 - Referate vericatori.pdf
- 34. Volumul 34 - Formulare fara valori.pdf
- 35. Volumul 35 - Formulare fara valori partea 2.pdf
- 36. Volumul 36 - Formulare fara valori partea 3.pdf
- 1. Volumul 1 - Memoriu tehnic general si comparativ DALI-PT.pdf
- 2. Volumul 2 -Arhitectura parte scrisa 1.pdf
- 3. Volumul 3 - Arhitectura parte scrisa 2.pdf
- 4. Volumul 4 - Arhitectura parte desenata 1.pdf
- 5. Volumul 5 - Arhitectura parte desenata 2.pdf
- 5. Volumul 5 - Arhitectura parte desenata 3.pdf
- 6. Volumul 6 - Structura parte scrisa.pdf
- 7. Volumul 7 - Structura antemasuratoare.pdf
- 8. Volumul 8 - Structura parte desenata 1.pdf
- 8. Volumul 8 - Structura parte desenata 2.pdf
- 9. Volumul 9 - Inst. Electrice parte scrisa 1.pdf
- 10. Volumul 10 - Inst. Electrice parte scrisa 2.pdf
- 11. Volumul 11- Inst. Electrice parte scrisa 3.pdf
- 22. Volumul 22 - ILSI parte desenata.pdf
- 12. Volumul 12 - Inst. Electrice parte desenata C1\_parte1.pdf
- 13. Volumul 13- Inst. Electrice parte desenata C1\_parte2.pdf
- 14. Volumul 14 - Inst. Electrice parte desenata C2.pdf
- 15. Volumul 15 - Inst. Electrice parte desenata Curenti Slabi.pdf
- 16. Volumul 16 - IDSAI parte scrisa.pdf
- 17. Volumul 17 - IDSAI parte desenata.pdf
- 18. Volumul 18 - IDEF parte scrisa.pdf
- 19. Volumul 19 - IDEF parte desenata CCTV.pdf
- 20. Volumul 20 - IDEF parte desenata Control Acces.pdf
- 21. Volumul 21 - ILSI parte scrisa.pdf
- 23. Volumul 23 - Inst. Sanitare parte scrisa.pdf
- 24. Volumul 24 - Inst. Sanitare parte desenata.pdf
- 25. Volumul 25 - Inst. ventilare si climatiz parte scrisa.pdf
- FisaDate\_DF1125954.pdf
- 26. Volumul 26 - Inst. ventilare climatiz parte desenata.pdf
- 27. Volumul 27- Deviz general Faza PT.pdf
- 28. Volumul 28 - Deviz general comparativ DALI PT.pdf
- 32. Volumul 32 - F6 - grafic general.pdf

- 33. Volumul 33 - FISE TEHNICE.pdf
- Planse actualizate DTAC.rar
- Planse actualizate PT.rar
- formulare 1.pdf
- caiet de sarcini 11.pdf
- contract 8.pdf
- DUAE\_CERERE\_141150.xml

---

Data publicarii	29.09.21	Coduri CPV	45210000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.10.21	Pretul estimativ:	15.830.624,94 RON - 15.830.624,94 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Investitia cuprinde Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii "ÎMBUNĂȚĂȚIREA IZOLAȚIEI TERMICE A ANVELOPEI SEDIULUI POLIȚIEI MUNICIPIULUI TÂRGU JIU DIN CADRUL INSPECTORATULUI DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI GORJ", COD SMIS 127095. Potrivit devizului general realizat in cadrul proiectului tehnic, valoarea estimata totala executie lucrari pentru obiectivul investitii este de 15.830.624,94 lei fără TVA formata din: Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 11.857.564,39 lei fara TVA; Cap. 4.2. - Valoarea estimata Montaj utilaj tehnologic: 3.623,73 lei fara TVA; Cap. 4.3. - Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 3.912.340,28 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 34.096,54 lei fara TVA (din care 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier - 18.430,56 lei fara TVA si 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului - 15.665,98 lei fara TVA). Cap. 6.1 - Valoarea estimata Pregătire personal exploatare - 5.500,00 lei fara TVA. Cap. 6.2 - Valoarea estimata Probe tehnologice și teste - 17.500,00 lei fara TVA. Valoarea estimata totala fara TVA: 15.830.624,94 Monedă: RON Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este in a 7-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru ofertanti, respectiv 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

---