
SUSPENDATA - REALIZARE POD BETON ARMAT L=10 M, PESTE RÂUL BLAHNIȚA, DC 120 - KM 0+211 ÎN COMUNA ROGOVA, JUDEȚUL MEHEDINTI

I.D.: 61322746

Documente participare:

- raspuns pod rogova.pdf
- lista cantitati-semnat.pdf
- EN1031550.docx
- FisaDate_DF1124499.pdf
- PT-semnat.rar
- documente calificare-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_139085.xml

Data publicarii	28.09.21	Coduri CPV	45221110-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.01.22	Pretul estimativ:	1.282.670,00 RON - 1.282.670,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Autoritatea contractantă intenționează să atribuie contractul de achiziție publică de lucrări ce are ca obiect: "REALIZARE POD BETON ARMAT L = 10 M, peste raul Blahnita, DC120, KM 0 +211 IN COMUNA ROGOVA, JUDEȚUL MEHEDINTI ", ce constă în: - cap.4.1 construcții și instalații - 1.280.670,00 lei fără TVA - cap. 1.4 cheltuieli pentru protecția / relocarea utilitatilor - 2.000 lei fără TVA Cheltuielile diverse și neprevăzute neincluse în valoarea contractului - 0 lei fără TVA
