

Servicii de proiectare tehnică - elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele P.A.C., P.O.E., P.T.+C.S., D.E., a studiilor de teren necesare, a documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor sau acordurilor si a asistenței tehnice (A.T.) pe parcursul execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „ACUMULARE NEPERMANENTĂ CORBEȘTI,, - rest de executat

I.D.: 94866184

Data publicării 14.03.24 Coduri CPV 71322000 71322400 71335000 71354300 71356200

Termenul limita pentru depunere: 16.04.24 15:00

Descriere: Scopul aplicării acestei proceduri de achiziție publică este încheierea contractului de prestări servicii de proiectare tehnică – elaborarea documentațiilor tehnico-economice fazele P.A.C., P.O.E., P.T.+C.S., D.E., a studiilor de teren necesare, a documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor sau acordurilor si a asistenței tehnice (A.T.) din partea proiectantului pe parcursul execuției lucrărilor pentru realizarea obiectivului de investiții „ACUMULARE NEPERMANENTĂ CORBEȘTI, JUDEȚUL BIHOR” - rest de executat - conform cerințelor din Caietul de sarcini, cu respectarea legislației în vigoare și a regulamentelor comunitare. Amplasamentul acumularii nepermanente se află pe valea Topa, cod cadastral (III – 1.42.22.2) afluent de dreapta al râului Holod, amonte localitatea Corbești, județul Bihor. Obiectivul de investiție “Acumulare nepermanentă Corbești, județul Bihor”, a fost promovat de către Administrația Bazinală de Apă Crișuri în anul 2007, ca urmare a inundațiilor din anii precedenți care au afectat construcții cu locuințe, obiective socio-economice, infrastructura locală precum și importante suprafețe de terenuri agricole. Această investiție are ca scop executarea unei acumulări nepermanente pe valea Topa care să rețină o parte din volumul de viitură limitând scurgerea debitelor defluente în aval la valoarea de 50 mc/s, debit ce poate fi tranzitat de albia minoră a văii Topa aval de baraj, în vederea apărării împotriva inundațiilor a localităților Corbești, Topa de Sus, Topa de Jos, Cornișești, Hidișel și Ogești. Lucrările de execuție au început în anul 2009 și s-au desfășurat în limita surselor de finanțare. În cursul anului 2023 a fost reactualizat Studiul de fezabilitate ca urmare a producerii unor modificări a soluțiilor tehnice și legislative de la data actualizării Studiul de fezabilitate din 2012. Având în vedere cele de mai sus, apare strict necesară adaptarea proiectului la noile condiții din amplasament și datorită modificărilor legislației în domeniu, a soluțiilor constructive îmbunătățite, precum și a apariției lucrărilor suplimentare strict necesare pentru atingerea scopului prevăzut. Valoarea estimată pentru atribuirea contractului de prestări servicii este de 1.627.160,00 lei, fără TVA. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari cu 11 zile inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.