

## **Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investitii "CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE INALTIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE SI ACTIVITATI CONEXE,,SFANTUL IERARH CALINIC""**

I.D.: 59219508

### Documente participare:

- Expertiza tehnica.pdf
- Audit Energetic.pdf
- audit energetic-planse.pdf
- Certificat Urbanism.rar
- DG DO.pdf
- Lista\_Echipamente\_cu montaj.pdf
- Studiu de Fezabilitate cu elemente DALI.rar
- Studiu geotehnic.pdf
- FisaDate\_DF1119232.pdf
- Caiet de sarcin Sf. Calinic.pdf
- Anexa Fisa de date - Calcul punctaj Sf. Calinic.docx
- Contract Sf. Calinic.docx
- Sectiune formulare Sf. Calinic.doc
- DUAE\_CERERE\_128997.xml

---

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.09.21	Pretul estimativ:	18.222.391,61 RON - 18.222.391,61 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Denumirea contractului: Servicii de proiectare, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție de lucrări pentru obiectivul de investitii "CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE INALTIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE SI ACTIVITATI CONEXE,,SFANTUL IERARH CALINIC"" Obiectivul menționat mai sus este cuprins în cadrul strategiei Universității din Craiova cu finanțare în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritara 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale. Contractul presupune: - etapa I - Proiectul tehnic (PT), detalii de execuție (DE), Proiect de autorizare a lucrărilor (PAC), Proiect organizare execuție (POE) aferente obiectivului CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE INALTIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE SI ACTIVITATI CONEXE „,SFANTUL IERARH CALINIC" - etapa II - Execuție lucrări pentru obiectivului CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE INALTIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE SI ACTIVITATI CONEXE,,SFANTUL IERARH CALINIC" - etapa III - Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării execuției aferente obiectivului CONSOLIDARE, REABILITARE, EXTINDERE (CU MODIFICAREA REGIMULUI GENERAL DE INALTIME LA SP+P+2), MODERNIZAREA SI DOTAREA COMPLEXULUI DE CERCETARE SI ACTIVITATI CONEXE,,SFANTUL IERARH CALINIC" Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor - 18. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi dinainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.