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Amenajare	teren	sport	la	Scoala	Gimnaziala	nr.8	Strada	Lupeni
50,	Sibiu

Documente	participare:
FisaDate_DF1180739.pdf
AUTORIZATIE	CONSTRUCTIE	SC	8	TEREN	SPORT.PDF
Caiet	sarcini	executie	si	Anexa	Sc	8	teren	sport.PDF
Fisele	tehnice	dotari	F4	.pdf
Formulare.rar
Model	de	contract	Teren	sport	Sc	8	in	lucru.pdf
Lista	cantitati	fara	valori	teren	sport	Sc	8.PDF
PT	Sc	8	SEAP.rar
DUAE_CERERE_211265.xml
Clarificare	consolidata	Sc	8	teren	sport.PDF

Data
publicarii

31.05.23 Coduri	CPV 45236119-7

Termenul
limita
pentru
depunere:

26.06.23 Pretul	estimativ: 891.231,00	RON	-	891.231,00	RON



Descriere: "Amenajare	teren	sport	la	Scoala	Gimnaziala	nr.8	"	Strada	Lupeni	50	din	municipiul
Sibiu.Valoarea	estimată	a	lucrărilor	ce	fac	obiectul	prezentei	proceduri	de	achiziţie	este	:	-
Organizarea	de	santier	:	37.715,76	lei	fara	TVA	este	inclusa	in	valoarea	totala	estimata	a
achizitiei	-	Valoare	estimată	dotări	:	99.200,00	lei	fără	TVA.	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza	:	792.031,00	lei	fără	TVA	Astfel,	valoarea	totală	estimată	a	achizitiei	,	fara	suma
aferentă	procentului	de	diverse	şi	neprevăzute	este	de:	:	891.231,00	lei	fără	TVA.
Principalele	lucrări:	Pentru	interventii	la	gurile	de	scurgere	si	caminele	de	vizitare	pe
parcursul	lucrarilor	de	reabilitare	a	sistemului	rutier	va	fi:	spargerea	betonului	din	caminul
existent	(sau	desfacerea	zidariei	din	caramida)	pe	o	a	dancime	a	de	la	20	—	30	cm	si	se
sapa	in	lateral	30cm	scotandu-se	capacul	si	rama.	Pentru	punerea	la	cota	se	vor	utiliza
piese	prefabricate	din	beton	armat	de	10	cm	sau	20	cm	inaltime.	Ultimii	20cm	se	executa
din	beton	armat	monolit,	avand	grosimea	de	20	cm,	armaturile	fiind	confectionate	din	OB37
diametrul	8	mm.	Se	executa	un	cofraj	care	sa	urmareasca	dimensiunile	caminului	cu	partea
superioara	la	forma	necesara	amplasarii	ramei.	Grosimea	peretelui	de	beton	este	de	circa
20	cm	(sau	urmareste	grosimea	tuburilor	existente).	Se	armeaza	peretii	pe	inaltimea	de	30
cm	si	grosimea	de	20	cm	cu	0B37	F8.	cu	ajutorul	unui	esafodaj	din	otel	beton	se	mentine
fixa	rama	capacului	la	cota	proiectata.	Se	toarna	beton	de	cla	sa	C12/16	(B200)	lateral	in
cofraj.	Se	va	avea	grija	ca	rama	sa	fie	inglobata	suficient	in	beton,	daca	nu,	se	va	completa
cu	mortar	de	contur.	Dupa	terminarea	turnarii	betonului	se	va	mai	verifica	odata	cu	statia
cota	proiectata	pe	rama	capacului.	Daca	se	constata	diferente	se	va	proceda	la	corectarea
acestora	cu	mortar	de	ciment	M100.	Se	va	proteja	zona	caminului	pe	perioada	de	intarirea
betonului.	Dupa	intarirea	betonului	se	decofreaza.	In	zona	adiacenta	caminului	se	va
completa	cu	material	granular	prevazut	in	proiect	si	se	va	compacta.	Dupa	executia
stratuilor	granulare	si	compactarea	acestora	se	trece	la	executarea	stratului	de	beton.	Se
va	avea	grija	ca	in	apropierea	capacului	straturile	de	mixtura	sa	fie	de	1-2	cm	mai	ridicate
decat	cota	capacului	astfel	incat	dupa	compactare	sa	fie	la	acelasi	nivel	cu	acesta.	Avand
in	vedere	tasarile	ulterioare	produse	de	trafic	stratul	de	uzura	in	perioada	de	exploatare	si
datorita	compactarii	insuficiente	se	prevede	ridicarea	cotei	de	nivel	a	statului	de	uzura	din
Zona	capacului	cu	circa	0.5	cm.	Pe	toată	perioada	de	construire	cât	şi	în	exploatare,
beneficiarul	şi	constructorul	au	obligaţia	de	a	respecta	prevederile	tehnice,	cotele	şi
detaliile	de	execuţie	stabilite	de	proiectant.	Numar	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări
înainte	de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	de	15	zile.Termenul	limita
pana	la	care	autoritatea	contractanta	va	raspunde	in	mod	clar	si	complet	solicitarilor	de
clarificari	in	legatura	cu	documentatia	de	atribuire	este	cu	6	zile	inainte	de	data	limita	de
depunere	a	ofertelor.


