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Termenul
limita
pentru
depunere:

31.10.22 Pretul	estimativ: 45.817.015,57	RON	-	45.817.015,57	RON

Descriere: Activităţile	de	execuţie	pentru	Contractul	de	lucrări:	"Reţele	de	apă	şi	canalizare	în	zona
centrală	a	Municipiului	Constanţa"-CL	1A,	sunt	grupate	pe	următoarele	obiecte:	OB.1.
REABILITARE	RETEA	DE	DISTRIBUTIE	APA	o	Reabilitare	prin	inlocuire	retea	de	distributie	–
18.975,00	ml	o	Camine	de	vane	-	112	buc	o	Camine	Bransament	1438	buc	o	Contoare	cu
citire	la	distanta	2617	buc	o	Hidranti	subterani	si	supraterani	185	buc	OB.2.	EXTINDERE
RETEA	CANALIZARE	o	Extindere	retea	de	canalizare	menajera	–	1.131,00	m	o	Camine	de
vizitare	–	42	buc	o	Racorduri	–	8	buc	o	Camine	de	racord	-	8	buc	OB.3.	REABILITARE	RETEA
CANALIZARE	o	Reabilitare	prin	inlocuire	retea	de	canalizare	menajera	–	4.154,00	m	o	Camine
de	vizitare	–136	buc	o	Racorduri	–	165	buc	o	Camine	de	racord	–	165	buc	OB.4.	DOTARI	o
Terminal	de	mana	cu	acumulator	pentru	citirea	apometrelor	–	2	buc	o	Software	complet	si
hardware	pentru	sistemul	de	citire	al	apometrelor	–	1	buc	Durata	de	executie:	610	zile	(20
luni)	din	care:	-Sector	1:	Zona	de	Nord=	610	zile	(20	de	luni)	-Sector	2:	Zona	de	Sud	=	519
zile	(17	luni)	Lucrările	se	referă	la:	a)	Lucrări	de	construcţie	b)	Furnizarea	şi	montarea
utilajelor	şi	echipamentelor	tehnologice	c)	Testare	şi	punere	în	funcţiune	d)	Monitorizarea	şi
acordarea	de	asistenţă/consultanţă	personalului	responsabil	pe	parcursul	Perioadei	de
Garanţie,	atunci	când	este	necesar	e)	Remedierea	eventualelor	defecte	aparute	în
Perioada	de	Garanţie	de	36	luni,	respectiv	1095	zile	Durata	prevazută	la	Secţiunea	II.2.7,
reprezintă	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	şi	nu	cuprinde	perioada	de	Garanţie	de	1095
zile	Numărul	de	zile	până	la	care	Operatorii	economici	interesaţi	pot	solicita	clarificări	înainte
de	data	limită	de	depunere	a	ofertelor	/	candidaturilor	este	de	19	zile	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor.	Entitatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi	complet	tuturor
solicitărilor	de	clarificări	/	informaţiilor	suplimentare	astfel:	•	cu	25	zile	înainte	de	data	limită
de	depunere	a	ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificări	depuse	cu	34	de	zile	înainte	de
termenul	limită	de	depunere	a	ofertelor;	•	cu	11	zile	înainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor	pentru	solicitările	de	clarificări	depuse	cu	19	de	zile	înainte	de	termenul	limită	de
depunere	a	ofertelor.


