

"AQUAPARK TRANSILVANIA TERME TĂȘNAD" fazele: Proiect tehnic de execuție (P.T.E., C.S., D.T.O.E.), asistență tehnică din partea proiectantului

I.D.: 95590888

Documente participare:

- 1. SF DTAC.part01-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part02-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part03-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part04-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part05-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part06-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part07-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part08-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part09-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part10-semnat.rar
- FisaDate_DF1210243.pdf
- 1. SF DTAC.part11-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part12-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part13-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part14-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part15-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part16-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part17-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part18-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part19-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part20-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part31-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part32-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part33-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part34-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part35-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part36-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part37-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part38-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part39-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part40-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part51-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part52-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part53-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part54-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part55-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part56-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part57-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part58-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part59-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part60-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part61-semnat.rar
- 2.caiet de sarcini-semnat.pdf
- 3. Modele formulare_Aquapark Tasnad_final -semnat.pdf
- 3.1anexa la Caietul de sarcini - factori de evaluare-semnat.pdf
- 4. Model contract de servicii_v2_final-semnat.pdf
- 1. SF DTAC.part42-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part21-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part22-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part23-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part24-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part25-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part26-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part27-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part28-semnat.rar

- 1. SF DTAC.part29-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part30-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part41-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part43-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part44-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part45-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part46-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part47-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part48-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part49-semnat.rar
- 1. SF DTAC.part50-semnat.rar
- DUAЕ_CERERE_273823.xml

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	71322000-1 71200000-0 71242000-6 71311100-2
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	25.04.24	Pretul estimativ:	2.820.000,00 RON - 2.820.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul contractului îl constituie prestarea de servicii de elaborare documentație tehnico-economică pentru realizarea obiectivului de investiții "AQUAPARK TRANSILVANIA TERME TĂȘNAD" fazele: proiect tehnic de execuție (P.T.E., C.S., D.T.O.E.), si asistență tehnică din partea proiectantului. Valoarea estimata : Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 120.000,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 2.500.000,00 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 200.000,00 Total Cap. 3 RON 2.820.000,00 Total proiectare lucrari (valoare estimata procedura) RON 2.820.000,00 Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru ofertanti, respectiv 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. Durata contractului pentru etapa 2 și etapa 3 va fi de maxim 25 luni defalcată astfel: > Etapa 1 - DTAC - pusa la dispozitia ofertantilor > Etapa 2 - de elatborare a P.T.E., C.S., D.T.O.E., de maxim 30 zile calendaristice de la data comunicării de către beneficiarul proiectului; > Etapa 3 - asistența tehnică - de maxim 24 luni calendaristice de la ordinul de începere a lucrărilor și se va derula pe toată durata de realizare a lucrărilor, începând cu data comunicată de beneficiar privind contractarea și începerea execuției lucrărilor. Termenul de rezolvare si comunicare intre parti este de maxim 5 zile. Perioada de garantie de buna executie va fi de 36 de luni.
