

MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos

I.D.: 93873039

Data publicarii	28.02.24	Coduri CPV	45252126 45232150 45232152 45232154 45232430 71322000 71356200
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere: 29.04.24 15:00

Descriere: Activitatile din cadrul Contractului de lucrari "MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" sunt: • Localitatea Targu Lapus: o Aductiune Captare - Rezervoare Obreja - 2583 m;o Reabilitare Aductiune Rezervoare Obreja - Gospodarie de Apa - 547 m;o Reabilitare Aductiune Captare mal stang - SP Tg. Lapus - 3571 m;o Captare apa suprafata Targu Lapus;o Reabilitare rezervor existent 2x1000 mc _ Targu Lapus • Localitatea Tautii Magheraus: o Reabilitare captare suprafata Baita ; • Localitatea Grosii Tiblesului:o Bransamente la reseaua de distributie apa potabila in localitatea Grosii Tiblesului - 740 buc;o Reabilitare sursa apa captare suprafata Grosii Tiblesului;o Statie de tratare apa potabila Grosii Tiblesului; • Localitatea Poienile de sub Munte:o Reabilitare captare PDSM;o Reabilitare statie de tratare apa Poienile de Sub Munte; • Localitatea Suciu de Sus:o GA Suciu de Sus;o GA Suciu de Jos; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti:o Conducta transport apa - Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Remeti - 21350 m;o Conducta de refulare SPAP Campul Negru - GA SM-Remeti - 2550 m;o Statie pompare Campul Negru - Sighet;o Conducte de conectare GA Sarasau, GA Campulung la Tisa, GA Remeti - 4260 m;o Rezervor 1x200 mc_Sarasau;o Statie de clorinare Sarasau;o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X300 mc_Campulung la Tisa;o Statie de Clorinare Campulung la Tisa;o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X200 mc_Remeti;o Statie Clorinare Remeti;o Reabilitare Sursa Apa Craciunesti;o Reabilitare (re tehnologizare) rezervoare de inmagazinare existente 1x200 mc si 1x100 mc;o Reabilitare instalatie de clorinare GA Craciunesti;o Rezervor inmagazinare apa potabila 2X500 mc_GA SM - Remeti;o Statie de Clorinare GA SM-Remeti; • Sistem regional de transport apa potabila Sighetu Marmatiei - Rona de Jos:o Conducta de Transport Sighet - Rona de Jos - 13.000 m;o Statie de pompare Sighetu Marmatiei-GA Dobaies;o Rezervor 1x300 mc Rona De Jos;o Statie Clorinare GA Rona de Jos;o Bransamente pe reseaua de distributie apa potabila Rona de Jos - 560 buc.Valoarea contractului nu include cheltuieli diverse și neprevăzute. Valoarea estimata a contractului de fata „MM-CL-03 - Proiectare si executie (inclusiv AT din partea proiectantului conf Legii 10/1995) Extindere, reabilitare si infiintare: STAP, Surse de apa, SRTAP Sighet - Remeti si SRTAP Sighet - Rona de Jos" - include sume provizionate in valoare de 1.119.575,18 lei in conformitate cu cele precizate in Capitol 4 - Liste, Sectiunea 4 - Liste de plati, fisierul „ CL-03-CAP 4-CS-LISTE-Sect 4-Liste de Plati”, Lista de prețuri - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii.Numarul de zile până la care Operatorii economici interesati pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor /candidaturilor este de 19 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari / informatiilor suplimentare astfel:- cu 25 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 34 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor;- cu 11 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor pentru solicitarile de clarificari depuse cu 19 de zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

