

## **"Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 108 C Mănastireni - Călata - Mărgău, între km 36+050 - km 59+000 , L=22.950 km", din cadrul proiectului SMIS 125110**

I.D.: 60221817

### Documente participare:

- AVIZE.part13-semnat.rar
- AVIZE.part14-semnat.rar
- caiet de sarcini-semnat.pdf
- DEVIZ GENERAL DJ108C fara valori-semnat.xls
- EXPERTIZE 2020.part1-semnat.rar
- EXPERTIZE 2020.part2-semnat.rar
- EXPERTIZE 2020.part3-semnat.rar
- Formulare-semnat.doc
- Model contract-semnat.pdf
- 27535\_27.07.2021 ZENIT Prelungire valabilitate expertiza-semnat.pdf
- 27994\_30.07.2021 HENTZA Prelungire valabilitate expertiza-semnat.pdf
- PROIECT TEHNIC.part13-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part04-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part01-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part02-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part03-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part05-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part06-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part07-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part08-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part09-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part10-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part11-semnat.rar
- PROIECT TEHNIC.part12-semnat.rar
- AVIZE.part01-semnat.rar
- AVIZE.part02-semnat.rar
- AVIZE.part03-semnat.rar
- AVIZE.part04-semnat.rar
- AVIZE.part05-semnat.rar
- AVIZE.part06-semnat.rar
- AVIZE.part07-semnat.rar
- AVIZE.part08-semnat.rar
- AVIZE.part09-semnat.rar
- AVIZE.part10-semnat.rar
- AVIZE.part11-semnat.rar
- AVIZE.part12-semnat.rar
- FisaDate\_DF1122023.pdf
- DUAE\_CERERE\_133168.xml
- contestatie TRIO ARDECRIJ-semnat.pdf
- contestatie FQ BIOMAX-semnat.pdf

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 24.08.21 | Coduri CPV | 45233120-6 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                                       |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.09.21 | Pretul estimativ: | 26.353.297,83 RON - 26.353.297,83 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---------------------------------------|

---

---

Descriere: ACTUALIZARE/COMPLETARE PROIECT, EXECUȚIE LUCRĂRI ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ DIN PARTEA PROIECTANTULUI, având ca obiect "Modernizarea și reabilitarea drumului județean DJ 108 C Mănăstireni - Călata - Mărgău, între km 36+050 - km 59+000 , L=22.950 km", din cadrul proiectului SMIS 125110". Documentația are la bază proiectul tehnic de execuție aferent investiției (dispozițiile de șantier), elaborat de către ASOCIEREA SC Samus Constructii SA (actual SC Samus TEC SA), SC Construct Perom si Proiectant General - SC Via Procons SRL, S.C. DP CONS SRL - Proiectant de specialitate si expețizale tehnice intocmite de catre HENTZA BUSSINESS SRL si ZENIT SRL. Orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare, semnate cu semnatura electronica extinsa, numai prin intermediul SEAP, intr-un termen de cel mult 18 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. In masura in care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate in termenul prevazut anterior, raspunsurile autoritatii contractante vor fi publicate in SEAP, autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in a 11-a zi inainte de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.

---