
I.D.:	42145174

Servicii	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	pentru	obiectivul
"Consolidare	pod	pe	drumul	judeţean	DJ	106	E	peste	râul	Sebeş,
km	52+150	Dobra,	judeţul	Alba"

Documente	participare:
Formulare	.doc
Proiect	Contract	de	servicii	Consolidare	Pod	DJ106E.pdf
FisaDate_DF1076563.pdf
Caiet	sarcini	proiectare	Consolidare	pod	DJ106E.pdf
DUAE_CERERE_55016.xml
Clarificare	din	oficiu.pdf
EN1016711.docx
Raspuns	solicitari	clarificari	PT	-pod	DJ106E	.pdf
1.	Avize.zip
2.	CertifUrbanism.pdf
3.	DALI.zip

Data
publicarii

12.02.20 Coduri	CPV 71322300-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

03.03.20 Pretul	estimativ: 49.000,00	RON	-	49.000,00	RON

Descriere: Servicii	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	pentru	obiectivul	"Consolidare	pod	pe	drumul
judeţean	DJ	106	E	peste	râul	Sebeş,	km	52+150	Dobra,	judeţul	Alba"	Durata	estimată	a
elaborării	DTAC,	Proiectului	Tehnic	de	Execuţie	(PTE),	a	Detaliilor	de	Execuţie	(DDE)	şi
caietelor	de	sarcini	este	de	maxim	2	luni	de	la	data	specificată	prin	intermediul	Ordinului	de
începere	a	prestării	serviciilor	de	proiectare	din	partea	Autorităţii	Contractante.
Respectarea	perioadei	de	elaborare	a	serviciilor	de	proiectare	este	obligatorie.	Serviciile	de
asistenţă	tehnică	vor	fi	acordate	pe	perioada	de	organizare	a	procedurii	de	achiziţie	a
executantului,	cât	şi	perioada	de	execuţie	a	lucrărilor	şi	recepţia	la	terminarea	lucrărilor.
NOTA:	Numărul	de	zile	înainte	de	termenul-limită	pentru	primirea	Ofertelor	până	când
Ofertanţii	pot	solicita	clarificări:	7	zile.	Numărul	de	zile	calendaristice	înaintea	termenului
limită	de	primire	a	Ofertelor	la	care	Autoritatea	contractantă	va	răspunde	în	mod	clar	şi
complet	la	toate	solicitările	de	clarificări	şi/sau	informaţii	suplimentare	primite	de	la
operatorii	economici	interesaţi:	3	zile.	Orice	solicitare	de	clarificări	trebuie	transmisă	în
SICAP	(http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub).


