

## **Contract de lucrări privind "Modernizarea Spitalului Orășenesc Oravița" in cadrul proiectului "Modernizare spital orășenesc Oravița", cod SMIS 155569**

I.D.: 86138644

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Draft de contract.doc
- Formulare.doc
- FisaDate\_DF1188512.pdf
- INSTALATI.rar
- ARHITECTURA.rar
- FORMULARE F4 SI F5 - SPITAL ORAVITA.rar
- REZISTENTA.rar
- DUAЕ\_CERERE\_236434.xml
- Raspuns consolidat.pdf
- Raspuns consolidat 2.pdf

---

|                 |          |            |                       |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 24.08.23 | Coduri CPV | 45000000-7 45310000-3 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

---

|                                  |          |                   |                                     |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 12.09.23 | Pretul estimativ: | 7.166.906,00 RON - 7.166.906,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

---

Descriere: În cadrul acestei proceduri de achiziție autoritatea contractantă dorește încheierea contractului de execuție pentru executarea lucrărilor la obiectivul de investiții "Modernizarea Spitalului Orășenesc Oravița" in cadrul proiectului "Modernizare spital orășenesc Oravița", cod SMIS 155569. Informații detaliate cu privire la soluțiile adoptate pentru executarea lucrărilor precum și cantitățile și categoriile de lucrări care se solicită a fi executate, sunt cuprinse în PT-ul pus la dispoziție de autoritatea contractantă în cadrul procedurii simplificate, ce va fi derulată pe SEAP. Valoarea globală estimată a lucrărilor, conform devizului general fază PT, ce urmează a fi executate este de 7.166.906 lei fără TVA, conform devizului general al obiectivului de investiții întocmit de proiectant. Valoare estimată a cantităților de lucrări pe categorii este: CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază - 7.120.406,00 lei fără TVA: 4.1 Construcții și instalații - 5.583.596,00 lei fără TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale - 139.710,00 lei fără TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj - 1.397.100,00 lei fără TVA CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli - 46.500,00 lei fără TVA 5.1 Organizare de șantier - 46.500,00 lei fără TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier - 46.500,00 lei fără TVA Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 10 zile. Autoritatea contractantă va răspunde tuturor solicitărilor de clarificări transmise în a 6 zi înainte de data limită de depunere a ofertelor. La solicitările de clarificări venite după termenul limită indicat mai sus, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a nu formula răspuns.

---