

Actualizare documentatie Executie lucrari de extindere si modernizare Scoala profesionala în localitatea Vlasinesti în cadrul proiectului „Extindere, modernizare si dotare scoala profesionala „Gheorghe Burac” Vlasinesti, judetul Boto?ani”

I.D.: 19774917

Documente participare:

- 7-405316.zip

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|------------------|
| Data publicarii | 17.05.17 | Coduri CPV | 45210000-2 |
| Termenul limita pentru depunere: | 12.06.17 | Pretul estimativ: | 1.008.861,00 RON |

Descriere: Execu?ie lucrari de extindere si modernizare ?coala profesionala în localitatea Vlasinesti în cadrul proiectului „Extindere, modernizare si dotare scoala profesionala „Gheorghe Burac” Vlasinesti, judetul Boto?ani” conform documentatiei tehnice ce face parte integranta din documentatia de atribuire. Lucrari de constructii privind: - Executia lucrarilor de modernizare Corp de cladire C1 - in suprafata construita de 202,57 mp - Extinderea scolii profesionale prin Construire Corp de cladire C2 - platforma betonata depozitare utilaje in suprafata construita de 141,86 mp si prin Construire Corp de cladire C3 - atelier reparatii utilaje in suprafata construita de 230,87 mp - Asigurarea cu utilitati - amenajare alei, trotuare, carosabil Valoarea estimata a lucrarilor ce fac obiectul achizitiei este de de 1.008.861,04 lei, fara TVA si este compusa din: Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului: 92.316,74 lei Cap. 4.1 - „Extindere, modernizare si dotare scoala profesionala „Gheorghe Burac” Vlasinesti, judetul Boto?ani” : 893.924,3 lei, astfel: - Corp C1 - 296.457,72 lei - Corp C2 - 105.133,24 lei - Corp C3 - 492.333,34 lei Cap. 5.1 - Organizare de santier: 22.620 lei Conform HG nr. 28/2008 “Lucrarile de constructii-montaj sunt cele prevazute la capitolele/subcapitolele 2, 4.1 si 5.1.1 din devizul general”. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu va cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata în bugetul proiectului (devizul general), acestea putând fi accesate, dupa caz, în functie de necesitati, prin modificarea contractului în conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice. Pentru realizarea obiectivului de investitii Execu?ia lucrarilor de extindere si modernizare ?coala profesionala în localitatea Vlasinesti în cadrul proiectului „Extindere, modernizare si dotare scoala profesionala „Gheorghe Burac” Vlasinesti, judetul Botosani valoarea estimata s-a calculat cu respectarea prevederilor articolului 16 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice „Art. 16 În cazul contractelor de achizitie publica de lucrari valoarea estimata a achizitiei se calculeaza luând în considerare atât costul lucrarilor, cât si valoarea totala estimata a produselor si serviciilor puse la dispozitia contractantului de catre autoritatea contractanta, necesare pentru executarea lucrarilor”. Mentionam ca potrivit Devizului General al investitiei cuantumul cheltuielilor diverse si neprevazute aferente lucrarilor este de 63.336 lei.