
I.D.:	84281488

Lucrari	de	executie	extindere	retea	canalizare	si	racordare	la
reteaua	orasului

Documente	participare:
CS	liste	cu	cantitati	de	lucrari	Canalizare.pdf

Data
publicarii

06.07.23 Coduri	CPV 45232130-2

Termenul
limita
pentru
depunere:

20.07.23 Pretul	estimativ: 189.313,98	RON	-	189.313,98	RON

Descriere: Se	vor	executa	Lucrari	de	extindere	retea	canalizare	,	conf.caietului	de	sarcini	(3	pag.)	si
listelor	cu	cantitati(11	pag.),	anexate	la	prezentul	anunt.	Contractul	cuprinde	executia
lucrarilor	de	extindere	retea	canalizare	existenta	in	Parcul	Tehnopolis,	astfel:	-se	pastreaza
statia	de	pompare	existenta	si	tabloul	de	automatizare,	se	inlocuiesc	pompele	existente	cu
2	pompe	noi,	de	apa	murdara,	cu	tocator,	avand	caracteristicile	Q=	9,6	mc/h,	H=28,4	mca,
Dn	50(2	toli);	-pozare	conducta	PEHD	,	PN	10,	DN	90	-	lung.aprox.	254	ml.	-	sapatura	si
subtraversare	Sos.Nicolina	inlcusiv	parcare	Tehnopolis,	drumuri	,	cu	teava	hdpe	312
uni7611.7615,	PN10,DN	90x8.2	cod	6400011,	PANA	LA	PUNCTUL	DE	RACORDARE	LA	RETEAUA
DE	CANALIZARE	A	ORASUILUI,	DIN	SOS.NICOLINA;	refacerea	strazii	si	a	spatiului	verde	.	-
Subtraversarea	Sos.Nicolina	se	va	face	cu	foraj	oriziontal,	perpendicular	pe	axul
strazii,conf.avizelor	primite.	Trecerea	pe	sub	liniile	de	tramvai	se	va	realiza	la	adancimea
mentionata	in	avize	(min.1,50	m)	cu	respectarea	pct.2.2..2.din	STAS	9312-87.	-Materialele	si
deseurile	rezultate	in	urma	lucrarilor,vor	fi	evacuate	cu	mijloace	auto	spre	cel	mai	apropiat
depozit	ecologic	de	deseuri,	de	catre	executant.	Lucrarile	se	executa	conf.	proiect	PTH+DE	,
INTOCMIT	DE	SC	E	-LASTING	DESIGN	SRL.	Beneficiarul	a	obtinut	CERTIFICATUL	DE	URBANISM,
TOATE	AVIZIELE	NECESARE	SI	ACUM	URMEAZA	SA	PRIMIM	autorizatia	de	construire,	de	la
Primaria	Municpiului	Iasi	,pe	baza	proiectului	DTAC	depus	pt.autorizatie.	Executia	se	va
realiza	in	baza	autorizatiei	de	construire,	cu	respectarea	tuturor	masurilor	prevazute	in
autorizatie	si	in	proiectul	PTh+DDE.	Valori	conf.deviz	estimat	:	Cheltuieli	pentru	investitia	de
baza	=	171785,44	lei,fara	TVA	Alte	cheltuieli	=	org.santier	5500	lei	+diverse	si	neprevazute
12028,54	lei	=17528,54	lei,fara	TVA	TOTAL	lucrare:Extindere	reţea	de	canalizare	ape	uzate
menajere	pentru	racordare	la	reţeaua	publică	de	canalizare	ape	uzate	menajere	a	oraşului
Iaşi	=	189313,98	lei	,fara	TVA	Pentru	a	avea	o	imagine	asupra	lucrarii,	ofertantii	pot	vizita
amplasamentul,conf.caietului	de	sarcini.	Nu	se	accepta	oferte	care	depasesc	valoarea
totala	estimata	.	PERSOANA	DE	CONTACT:	DANIELA	IURCAN	-	tel.	0737016220.


