

Servicii de proiectare pentru implementarea proiectului "Imbunatatirea serviciilor educationale recreative si a accesului la utilitati pentru populatia Orasului Odobesti"

I.D.: 53033790

Documente participare:

- Certificat de urbanism - Lot1-semnat.pdf
- Certificat de urbanism - Lot2-semnat.pdf
- DALI - Lot1-semnat.pdf
- SF parte desenata - Lot2-semnat.pdf
- SF parte scrisa - Lot 2-semnat.pdf
- Studiu geotehnic - Lot 1-semnat.pdf
- Studiu geotehnic Lot 2-semnat.pdf
- Studiu topografic lot 1-semnat.pdf
- Studiu topografic lot2-semnat.pdf
- FisaDate_DF1103419.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Formulare-semnat.pdf
- Proiect de contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_99162.xml
- DUAE_CERERE_99163.xml
- clarificare-semnat.pdf
- DALI-parte desenata6-semnat.rar
- DALI-parte desenata5-semnat.rar
- DALI-parte desenata4-semnat.rar
- DALI-parte desenata3-semnat.rar
- DALI-parte desenata2-semnat.rar

Data publicarii	29.12.20	Coduri CPV	71242000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	15.01.21	Pretul estimativ:	401.837,45 RON - 401.837,45 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Obiectul achizitiei îl reprezintă servicii de proiectare si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor, pentru implementarea proiectului integrat "Imbunatatirea serviciilor educationale recreative si a accesului la utilitati pentru populatia Orasului Odobesti"; cod SMIS 126338, cu respectarea legislatiei în vigoare și a regulamentelor comunitare, pentru urmatoarele obiective de investitii: 1 - Modernizare, reabilitare și dotarea centrului multifunctional recreativ- Palatul copiilor Odobesti 2 - Extinderea și modernizarea rețelei de canalizare și apa pe strada Barbu Lautaru în vederea bransarii locuintelor la utilitati. respectiv elaborare proiect tehnic, caiete de sarcini , detalii de executie, documentatii pentru obtinerea de acorduri si autorizatie de construire (P.A.C.; P.O.E.; PTE; CS; DE) si asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor.
