

---

**Servicii de proiectare (fazele Studiu de fezabilitate,DTAC si Proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor si Proiect Tehnic de Executie) pentru obiectivul "Amenajare promenadă de-a lungul râului Bistra pe parte stângă, pe o lungime de cca 2 km si modernizare locuri de joaca pentru copii", in orasul Otelu Rosu, jud. Caras-Severin**

I.D.: 59219482

Documente participare:

- 08.1.Formulare.doc
- Caiet de sarcini.pdf
- 04.Model -CONTRACT DE SERVICII Partea I.doc
- Tema de Proiectare.pdf
- Nota conceptuala.pdf
- 05.Model Contract Prestari servicii -PARTEA II 2.docx
- 06.Model Contract Prestari servicii -PARTEA III 1.docx
- FisaDate\_DF1119374.pdf
- DUAE\_CERERE\_130133.xml

---

Data publicarii	27.07.21	Coduri CPV	71322000-1 71241000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	26.08.21	Pretul estimativ:	386.752,00 RON - 386.752,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

---

Descriere: Contractul presupune Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul "Amenajare promenadă de-a lungul râului Bistra pe parte stângă, pe o lungime de cca 2 km și modernizare locuri de joacă pentru copii", în orașul Oțelu Roșu, jud. Caraș-Severin, conform Caietului de sarcini. Obiective specifice: - Promenadă de-a lungul râului Bistra pe partea stângă cu o suprafață construită estimată la cca 7193 m. - Zona verde adiacentă Promenadei cu o suprafață estimată de cca 26.549 mp din care suprafața aleilor deja construite, este estimată la suprafața de 1808 mp - Loc de joacă amplasat pe Zona de agrement "Gura Jgheabului". Suprafața destinată totală (Zona verde și loc de joacă) este estimată la 11.500 mp, trebuie să respecte cerințele din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților. Serviciile care se vor realiza sunt: FAZA I PROIECTARE: Expertiză tehnică, Studiul topografic vizat de OCPI, Studiul geotehnic, Studiul hidrologic/ hidrogeologic, Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul mixt de investiții, Obținerea, în numele beneficiarului, a avizelor și acordurilor solicitate în Certificatul de Urbanism, Raport privind impactul asupra mediului (dacă este cazul). FAZA II PROIECTARE: Elaborarea documentației pentru autorizarea executării lucrărilor de construcție, Elaborare Proiect Tehnic de execuție. - Suport tehnic pe perioada derulării procedurii de atribuire a Contractului de execuție a lucrărilor, respectiv elaborare răspunsuri la solicitări de clarificări privind conținutul documentației tehnice elaborate, atât pe perioada pregătirii documentației de atribuire cât și pe perioada evaluării ofertelor primite în maxim 2 zile de la momentul comunicării solicitării de către Autoritatea Contractantă. - Acordarea de suport tehnic pentru rezolvarea clarificărilor solicitate pe documentația tehnico-economică realizată de prestator atât în etapele de analiză a documentației tehnico-economice (pregătirea proiectului în vederea depunerii cererii de finanțare) cât și în perioada de evaluare a cererii de finanțare. NOTA: Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări: 17 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a Ofertelor la care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați: 10 zile. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SICAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>).

---