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LUCRARI	DE	MANSARDARE	SI	REABILITARE	TERMICA	LA
CLADIREA	I.S.U.	„UNIREA”	AL	JUDETULUI	ALBA

Documente	participare:
7-389775.zip

Data
publicarii

26.07.16 Coduri	CPV 45216000-4

Termenul
limita
pentru
depunere:

11.08.16 Pretul	estimativ: 1.474.028,00	RON

Descriere: Executie	lucrari	pentru	mansardare	si	reabilitare	termica	la	cladirea	I.S.U.	„Unirea”	al
judetului	Alba	Lucrari	de	demontare	si	straturi	peste	planseu	etajului	1;	realizare	acces
mansarda	(scari);	pereti,	izolare	termica,	învelitoare,	jgheaburi,	burlane;	lucrari	arhitectura
(pereti,	pardoseli,	tamplarii,	usi	garaj);	a	instalatiilor	aferente	acesteia,	procurarea	?i
montarea	utilajelor,	echipamentelor,	centrala	termica,	modificare	instalatie	interioara	de
alimentare	cu	gaze	naturale,	instalatie	hidranti	interiori,	instalatie	de	curenti	slabi,	instalatie
evacuare	gaze	esapament	auto,	dotarea	cu	mobilier	si	aparatura	conform	specificatiilor,
precum	si	organizarea	de	santier	(obtional),	cheltuieli	diverse	si	neprevazute,conform
caietelor	de	sarcini	si	a	listelor	de	cantitati.	Contractul	este	compus	din	:	–	Cheltuieli	pentru
investitia	de	baza:	1.337.370	lei	–	fara	TVA	;	–	Cheltuieli	pentru	organizare	de	santier	:
16.100	lei	–	fara	TVA	;	–	Cheltuieli	diverse	si	neprevazute	120.558	lei	(reprezentand	10	%	din
constructi	si	instalatii	1.205.580	lei)	;	Deci	valoarea	estimata	a	contractului	este	de
1.474.028	lei	–	fara	TVA,	Termenul	pentru	executia	lucrarilor	este	de	11	luni	de	la	emiterea
ordinului	de	incepere	a	lucrartilor,	dar	fara	a	depasi	data	de	31	august	2017	Valoarea
aferenta	cheltuielilor	pentru	diverse	si	neprevazute,	va	acoperi,	dupa	caz,	cheltuieli	cu
lucrari	care	pot	fi	incidente	pe	parcursul	derularii	contractului	in	conformitate	cu	prevederile
H.G.	NR.	28/2008,	Anexa	nr.	4,	pct.	5.3	lit.	d)	–	cheltuieli	rezultate	in	urma	modificarilor	de
solutii	tehnice,	cantitati	suplimentare	de	lucrari,	utilaje	sau	dotari	ce	se	impun	pe	parcursul
derularii	lucrarilor,	precum	si	cheltuielile	de	conservare	pe	parcursul	intreruperii	executiei
din	cauze	independente	de	autoritatea	contractanta.


