

Executia lucrarilor de extindere si modernizare a retelelor hidroedilitare din comuna Cristian in cadrul proiectului „EXTINDERE RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU”

I.D.: 27727878

Documente participare:

- 7-427709.zip

Data publicarii	27.04.18	Coduri CPV	45231300-8
Termenul limita pentru depunere:	16.05.18	Pretul estimativ:	4.009.666,00 RON

Descriere: Contract de executie lucrari avand ca obiect: "Extindere retele hidroedilitare, comuna Cristian, judetul Sibiu", constand in lucrari de extindere si modernizare a retelelor hidroedilitare din comuna Cristian, judetul Sibiu. Elementele caracteristice ale proiectului sunt: Reabilitare statii pompare 3buc Retea distrib apa proiectata 3.185m Bransamente 134buc Camine vane 13buc Hidranti 31buc Retea canalizare proiectata 4.346m Camine canalizare 123buc Bransamente canalizare 239buc Refacere podete 180buc Subtraversare foraj 51m Subtraversare podet 4buc Desfacere conducta existenta 154m Valoarea fara TVA estimata a lucrarilor ce fac obiectul prezentei proceduri de achizitie este de 4.009.666,35 lei, formata din 4.009.666,35 lei eligibili + 0 lei neeligibil, suma aferenta urmatoarelor capitole/ subcapitole de cheltuieli: Eligibil:4.009.666,35lei Cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza:3.912.145,94lei Subcap.4.1Constructii si instalatii 3.912.145,94lei Cap. 5 Alte cheltuieli 97.520,41lei 5.1 Organizare de santier 97.520,41lei 5.1.1 Lucrari de constructii 94.679,00lei 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santiei 2.841,41lei NEELIGIBIL 0lei Investitia:„EXTINDERE RETELE HIDROEDILITARE, COMUNA CRISTIAN, JUDETUL SIBIU” contine doua componente, dupa cum urmeaza : a)APA Valoare fara TVA supusa procedurii este de: 804.092,92lei , formata din 804.092,92lei eligibili + 0lei neeligibil, suma aferenta urmatoarelor capitole/subcapitole de cheltuieli: CHELTUIELI ELIGIBILE 804.092,92lei Cap.4. Cheltuieli pentru investitia de baza: 784.588,84lei Subcap. 4.1 Constructii si instalatii 784.588,84lei Cap.5 Alte cheltuieli 19.504,08lei Subcap.5.1 Organizare de santier 19.504,08lei 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 18.936,71lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 567,37lei CHELTUIELI NEELIGIBILE 0lei b)APA UZATA Valoare fara TVA supusa procedurii este de 3.205.573,43lei, formata din 3.205.573,43lei eligibili + 0lei neeligibil, suma aferenta urmatoarelor capitole/subcapitole de cheltuieli: CHELTUIELI ELIGIBILE 3.205.573,43lei Cap.4.Cheltuieli pentru investitia de baza: 3.127.557,10lei Subcap.4.1Constructii si instalatii 3.127.557,10lei Cap.5Alte cheltuieli 78.016,33lei Subcap.5.1Organizare de santier 78.016,33lei 5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 75.742,29lei 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii santierului 2.274,04lei CHELTUIELI NEELIGIBILE 0lei Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet solicitarilor de clarificare/inforamtii suplimentare: in a 4-a zi inainte de data limita de depunere a ofertelor. Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor este de 6 zile.