

Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 33 Lot 1-2 respectiv: Lot 1 - "Reabilitare drumuri satesti, poduri si consolidare maluri afectate in comuna Parjol, judetul Bacau" Lot 2 - "Consolidare strada Mihalcesti, sat Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova"

I.D.: 49809774

Documente participare:

- DT lot 1.part2.rar
- DT lot 1.part1.rar
- DT lot 1.part3.rar
- DT lot 2.rar
- FisaDate_DF1095201.pdf
- Contract PE 03.06.2020.doc
- Formulare.doc
- DUAE_CERERE_82155.xml

Data publicarii	18.09.20	Coduri CPV	45233140-2
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	14.10.20	Pretul estimativ:	19.954.771,03 RON - 19.954.771,03 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Servicii de proiectare, asistenta tehnica si executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in "Subprogramul lucrari în prima urgenta" - Pachet 33 Lot 1-2 respectiv: Lot 1 - "Reabilitare drumuri satesti, poduri si consolidare maluri afectate in comuna Parjol, judetul Bacau" Lot 2 - "Consolidare strada Mihalcesti, sat Gornet, comuna Gornet, judetul Prahova" Valoarea estimata este de 19.954771,03 lei fara TVA, rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 2 loturi. Valoarea estimata pentru Lotul 1 este de 18.135.127,48 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 258.064,35 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 17.612.870,08 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 264.193,05 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 176.128,70 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 88.064,35 lei; Valoarea estimata pentru Lotul 2 este de 1.819.643,55 lei fara TVA, fiind compusa din: - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica (cap. 3) - 64.147,76 lei - Cheltuieli pentru investitia de baza (cap. 4) - 1.729.552,50 lei; - Alte cheltuieli - organizare de santier (subcap. 5.1.) - 25.943,29 lei din care subcap. 5.1.1. - Lucrari de constructii - 17.295,53 lei si subcap. 5.1.2. - Lucrari conexe organizarii de santier - 8.647,76 lei; Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 10 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 6 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.