

## **Retea de canalizare, inclusiv racorduri si statie de epurare in comuna Socond, localitatea Hodisa, Cuta, Stana si Soconzel, judetul Satu Mare**

I.D.: 78805665

### Documente participare:

- 0.SF\_FINAL\_SOCOND.part1-semnat.rar
- 0.SF\_FINAL\_SOCOND.part2-semnat.rar
- 0.SF\_FINAL\_SOCOND.part3-semnat.rar
- 0.SF\_FINAL\_SOCOND.part4-semnat.rar
- 0.SF\_FINAL\_SOCOND.part5-semnat.rar
- 1. Caiet de sarcini pe Canalizare\_Socond 1-semnat.pdf
- 2. Contract achizitie publica\_Canalizare\_Socond\_model f-semnat.pdf
- 3. Modele formulare\_Canalizare\_Socond-semnat.doc
- FisaDate\_DF1171310.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_211532.xml
- Raspuns consolidat Socond-semnat.pdf

---

Data publicarii	21.02.23	Coduri CPV	45232400-6 45232150-8 45252100-9 71322200-3 71328000-3 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

---

Termenul limita pentru depunere:	10.03.23	Pretul estimativ:	22.910.850,39 RON - 22.910.850,39 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: Proiectare si executie lucrari la obiectivul " Retea de canalizare, inclusiv racorduri si statie de epurare in comuna Socond, localitatea Hodisa, Cuta, Stana si Soconzel, judetul Satu Mare", conform Studiu de Fezabilitate: Valoarea estimata fara TVA a contractului 22.910.850,39 lei, fara TVA, defalcata astfel: Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii RON 260.000,00 Total Cap. 2 RON 260.000,00 Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor RON 30.000,00 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie RON 9.000,00 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie RON 1.000.000,00 3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului RON 150.000,00 Total Cap. 3 RON 1.189.000,00 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 4.1 Constructii si instalatii RON 15.948.654,73 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale RON 173.747,32 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj RON 5.084.960,00 Total Cap.4 RON 21.207.362,05 Capitolul 5 - Alte cheltuieli 5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier RON 254.488,34 Total Cap.5 RON 254.488,34 Total executie lucrari (valoarea estimata procedura) RON 21.721.850,39 Total proiectare lucrari (valoarea estimata procedura) RON 1.189.000,00 TOTAL PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI (valoarea estimata procedura) RON 22.910.850,39 Perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 33 luni (3 luni proiectare + 30 luni executie iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care solicitarile sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor) Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit nu cuprinde suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute precizata in bugetul proiectului (1.853.772,13 lei) , acestea putand fi accesate, dupa caz, in functie de necesitati, prin modificarea contractului in conditiile prevazute la art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

---