

Servicii de elaborare documentație tehnică fazele: Audit energetic, S.F. completat cu elemente specifice D.A.L.I. + PAC+ PT + DE și Asistență tehnică din partea proiectantului pentru investiția „Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău”

I.D.: 36256000

Documente participare:

- 2-CN1011727.zip

Data publicarii	30.05.19	Coduri CPV	71322000-1
Termenul limita pentru depunere:	10.07.19	Pretul estimativ:	160.756,00 RON - 160.756,00 RON

Descriere: Contractul are ca scop elaborare documentație tehnică pentru etapele: Audit energetic, S.F. completat cu elemente specifice din D.A.L.I., PAC (inclusiv obținerea Autorizației de construire), PT+DE, Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor (inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică) pentru investiția „Extinderea și dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Zalău” detaliat în următoarele etape: Etapa I - Elaborare Audit energetic+ Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I.+ Elaborare Documentație tehnică PAC (cu obținerea Autorizației de construire) și Elaborare Documentație tehnică faza PT+DE; Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică pentru noua clădire. Valoarea totală estimată a investiției supusă achiziției publice este de 160.750,00 lei fără TVA din care pentru : • Etapa I - Elaborare Audit energetic+ Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I.+ Elaborare Documentație tehnică PAC (cu obținerea Autorizației de construire) și Elaborare Documentație tehnică faza PT+DE- 136.500,00 lei fără TVA; • Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică pentru noua clădire - 24.256,00 lei fără TVA ; Durata contractului este de 36 luni de la semnarea acestuia, defalcat astfel: Termenul pentru Etapa I - Elaborare Audit energetic+ Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din D.A.L.I.+ Elaborare Documentație tehnică PAC (cu obținerea Autorizației de construire) și Elaborare Documentație tehnică faza PT+DE este de 7 luni de la semnarea contractului de servicii. Etapa II - Asistență tehnică din partea proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor inclusiv obținerea Certificatului de performanță energetică pentru noua clădire - se va realiza pe toată perioada de execuție a lucrărilor, o lună înainte de începerea lucrărilor și o lună după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor. Această etapă începe după semnarea contractului de execuție a investiției în baza comunicărilor emise de către Autoritatea Contractantă și se încheie cu obținerea Certificatului de performanță energetică pentru noua clădire. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15 Autoritatea Contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise de operatorii eco-nomici până în a 11-a zi dinainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor. Modul de realizare a corespondentei între Autoritatea Contractanta si ofertanti va fi online prin intermediul SEAP, iar “Comunicare rezultat procedura” se va realiza prin intermediul e-mail declarant de ofertanti in Formularul 15.