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"Eficientizare	energetică	Sediu	Administrativ	C.J.	Giurgiu“	COD
C5-B2.1.a-634,	finanţat	prin	PNRR

Documente	participare:
Formular	propunere	tehnica.docx
Caiet	de	sarcini.pdf
dali	piese	desenate	arhitectura	-	actualizare.pdf
instalatii	-	parte	desenata.pdf
CJ	GIURGIU	-	AUDIT	ENERGETIC.pdf
CJ	GIURGIU	-	ENERGII	ALTERNATIVE.pdf
CU	2021.pdf
DG	DEFALCAT.pdf
DGDO	-	ACTUALIZARE.pdf
EXPERTIZA	TEHNICA	CJ	GIURGIU	-	ACTUALIZARE.pdf
Proiect	de	contract.pdf
Modele	de	Formulare.docx
FisaDate_DF1167936.pdf
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publicarii

23.12.22 Coduri	CPV 45000000-7	45300000-0	45310000-3	45321000-3	71322000-1

Termenul
limita
pentru
depunere:

25.01.23 Pretul	estimativ: 19.980.151,84	RON	-	19.980.151,84	RON



Descriere: Servicii	de	proiectare	-	fazele	D.T.A.C.,	P.T.,	D.D.E.,	asistenţă	tehnică	proiectant	şi	execuţie
lucrări	aferente	proiectului:	"Eficientizare	energetică	Sediu	Administrativ	C.J.	Giurgiu“	COD
C5-B2.1.a-634,	finanţat	prin	PNRR	Contractul	are	ca	scop	prestarea	următoarelor	servicii:	a)
Servicii	de	proiectare:	-	Elaborarea	proiectului	tehnic	+	CS	şi	detalii	de	execuţie	(PTh+DDE)	;
-	Elaborarea	documentaţiei	tehnice	pentru	obţinerea	autorizaţiei	de	construire	(DTAC);	-
Elaborare	documentaţii	pentru	obţinerea	avizelor	şi	acordurilor	la	faza	DTAC	(ISU,	Directia
culte	cultura,	ISC)	-	Asistenţa	tehnică	a	proiectantului	pe	durata	execuţiei	lucrărilor	de
construcţii;	-	Elaborarea	documentaţiei	economice,	la	faza	P.Th.;	-	Proiectantul	are	obligaţia
de	a	actualiza	pe	cheltuiala	sa	Proiectul	Tehnic,	DDE,	documentaţiile	necesare	avizării,
documentaţiei	necesare	obţinerii	Autorizaţiei	de	Construire	şi	orice	alte	documente	emise
de	acesta,	ori	de	câte	ori	este	necesar.	-	Asigurarea	asistenţei	tehnice	în	perioada	de
execuţie	a	lucrărilor	şi	participarea	la	fazele	determinante	incluse	în	programul	de	control	al
lucrărilor	de	execuţie,	avizat	ISC.	-	Întocmirea	referatului	proiectantului	la	terminarea
lucrărilor	şi	a	auditului	energetic	după	execuţia	lucrărilor.	Conform	ghidului	specific,
documentaţia	P.T.	va	conţine	măsurile	privind	respectarea	obligaţiilor	prevăzute	în	PNRR
pentru	implementarea	principiului	"Do	No	Significant	Harm"	(DNSH)	(“A	nu	prejudicia	în	mod
semnificativ"),	astfel	cum	este	prevăzut	la	Articolul	17	din	Regulamentul	(UE)	2020/852
privind	instituirea	unui	cadru	care	să	faciliteze	investiţiile	durabile,	pe	toată	perioada	de
implementare	a	proiectului.	b)	Execuţia	lucrărilor	de	construcţii.	Execuţia	lucrărilor	se	va
realiza	conform	Proiectului	tehnic	cu	respectarea	programului	de	faze	determinante,	propus
în	proiectul	tehnic	şi	avizat	de	către	ISC.	Obiectul	contractului	ce	rezultă	din	această
procedură	este	execuţia	tuturor	lucrărilor	identificate	în	documentaţia	tehnică	(DALI)
dezvoltata	in	proietul	tehnic.	Valoare	estimata	de	19.980.151,84	lei	fara	TVA	din	care:	-
valoarea	estimată	pentru	serviciile	de	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea
proiectantului	557.287,78	lei	fara	TVA	-	valoarea	estimată	pentru	execuţie	lucrări	este	de
19.422.964,06	lei	fără	TVA,	compusă	din:	valoare	executie	lucrări	inclusiv	achizitie
echipamente	–	19.249.994,68	lei	organizarea	de	şantier	–	172.969,38	lei	Numar	zile	pana	la
care	se	pot	solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor:	9
Numar	zile	pana	la	care	se	va	raspunde	la	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a
ofertelor/candidaturilor:	6	Conf	prev.	art	161	(2)	din	Legea	98/2016	cu	modificarile	si
completarile	ulterioare,	autoritatea	contractanta	va	raspunde	la	clarificari	in	a	6-a	zi	inainte
de	termenul	limita	de	depunere	a	ofertelor.	Totodata	numarul	de	zile	pana	la	care	se	pot
solicita	clarificari	inainte	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor/candidaturilor	este	de	9	zile.


