

Servicii de proiectare : documentații tehnice DTAD+DTAC, asistență tehnică din partea proiectantului, Proiect tehnic+ Detalii de execuție (PT +DE) și execuție lucrări la obiectivul de investiții " Desființare centrală termică și amenajare zona parcări - str. Ghiocelilor c/c str. Roșiori"

I.D.: 45947388

Documente participare:

- Certificate urbanism.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- dali final.pdf
- formulare.pdf
- model de contract.pdf
- FisaDate_DF1082936.pdf
- DUAE_CERERE_65331.xml
- clarificare.rar

Data publicarii	29.04.20	Coduri CPV	45223300-9
Termenul limita pentru depunere:	15.05.20	Pretul estimativ:	630.943,45 RON - 630.943,45 RON

Descriere: Servicii de proiectare : documentații tehnice DTAD+DTAC, asistență tehnică din partea proiectantului, Proiect tehnic+ Detalii de execuție (PT +DE) și execuție lucrări la obiectivul de investiții " Desființare centrală termică și amenajare zona parcări - str. Ghiocelilor c/c str. Roșiori" prin procedura simplificata organizata conform prevederilor Legii nr. 98/2016 si HGR 395/2016 Propunerea tehnica va fi intocmita conform caietului de sarcini, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire. Valoarea estimată totala este de 630.943,45 lei fără T.V.A. defalcata astfel, conform devizului general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiții: - Documentații tehnice DTAD+ DTAC - 5.000,00 lei fără TVA - Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială - 12.558,77 lei fără TVA - Proiect tehnic și Detalii de execuție - 30.000,00 lei fără TVA - Asistență tehnică din partea proiectantului- 8.733,15 lei fara TVA - Cheltuieli pentru investitia de baza - 559.651,53 lei fara TVA - Organizare de șantier - 15.000,00 lei fara TVA - la care se pot adauga cheltuielile diverse si neprevazute, în cuantum de 5% din cap. 1.2+cap.1.3+cap. 1.4+ cap.2+ cap.3.5+ cap.3.8+ cap.4 din devizul general și vor fi decontate, doar daca este cazul Cheltuielie diverse si neprevazute reprezinta cheltuieli incluse in structura devizului general al obiectivului de investitii, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizeaza, in functie de necesitati, prin incheierea unui act aditional la contractul initial. In acest context, actul aditional va reprezenta expresia aplicarii mecanice a clauzelor contractuale/unei modificari nesubstantiale in conformitate cu dispozitiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Numărul zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 8 zile Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări transmise în termen cu 4 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.