

Execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții "Renovare energetică moderată a clădirii administrative - Localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27-33, Jud. Timiș, CF 400067"

I.D.: 94490727

Documente participare:

- Draft contract-semnat.pdf
- Caiet de sarcini-semnat.pdf
- Audit si expertiza-semnat.rar
- Autorizatie de Construire-semnat.pdf
- Documentatia economica_fara valori-semnat.rar
- P.Th_Aritectura Lugoj-semnat.rar
- P.Th_Instalatii electrice Lugoj-semnat.rar
- P.Th_Instalatii sanitare_Lugoj-semnat.rar
- P.Th_Instalatii termice_Lugoj-semnat.rar
- P.Th_Structura Lugoj-semnat.rar
- Referate de verificare-semnat.rar
- FisaDate_DF1207360.pdf
- Model formulare-semnat.doc
- DUAE_CERERE_268521.xml
- Raspuns solicitare clarificari_Cladire administrativa Lugoj-semnat.zip
- raspuns consolidat-semnat.pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_SCN1142319.pdf
- F3_cu retete-semnat.pdf

Data publicarii	13.03.24	Coduri CPV	45321000-3 45000000-7 45261310-0 45261410-1 45400000-1 45421150-0 45453000-7
-----------------	----------	------------	--

Termenul limita pentru depunere:	08.04.24	Pretul estimativ:	7.466.506,05 RON - 7.466.506,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: În baza contractului care se va încheia, se vor executa lucrările aferente obiectivului de investiții "Renovare energetică moderată a clădirii administrative - Localitatea Lugoj, Str. Timișoarei, nr. 27-33, Jud. Timiș, CF 400067" în conformitate cu cerințele Caietului de sarcini (incl. anexe), parte integrantă a documentației de atribuire. Durata de executie a lucrărilor este de 12 luni de la data emiterii Ordinului de începere a lucrărilor de către Beneficiar. Valoarea estimată pentru execuția lucrărilor de reabilitare energetică moderată este de 7.466.506,05 lei fără TVA respectiv 8.885.142,20 lei cu TVA inclus, conform devizului general înaintat de proiectant. Cheltuieli necesare realizării investiției: - valoarea estimată capitol "Cheltuieli pentru investiția de bază", conform Devizului General: = 7.407.152,41 lei. fără TVA. respectiv 8.814.511,37 lei cu TVA inclus; - valoarea estimată capitol "Organizare de șantier", conform Devizului General: = 59.353,64 lei, fără TVA, respectiv 70.630,84 lei cu TVA inclus. Valoarea estimată capitol "Cheltuieli diverse si neprevăzute", conform Devizului General : = 1.155.322,86 lei fără TVA. respectiv 1.374.834,21 lei cu TVA inclus; Termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este de 11 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă va transmite răspunsul consolidat la solicitările de clarificări/informații suplimentare cu 6 zile înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor, în măsura în care solicitările de clarificări/informații suplimentare au fost adresate în termenul precizat la punctul I.3).