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Actualizarea	în	format	digital	a	documentaţiei	de	amenajarea
teritoriului	–	Plan	Urbanistic	General	în	UAT	Com.	Banloc,
judeţul	Timiş

Data
publicarii

03.12.24 Coduri	CPV 71410000-5

Pretul
estimativ:

504.000,00	RON	-	504.000,00	RON 	 	

Descriere: Autoritatea	contractantă,	doreste	să	atribuie	un	contract	avand	ca	obiect	"	Actualizarea	în
format	digital	a	documentaţiei	de	amenajarea	teritoriului	–	Plan	Urbanistic	General	în	UAT
Com.	Banloc,	judeţul	Timiş",	conform	cerintelor	caietului	de	sarcini.	Potrivit	art.	46	al	Legii
350/2001	privind	amenajarea	teritoriului	şi	urbanismul,	"fiecare	unitate	administrativ-
teritorială	trebuie	să	îşi	actualizeze	la	maximum	10	ani	Planul	urbanistic	general	în	funcţie	de
evoluţia	previzibilă	a	factorilor	sociali,	geografici,	economici,	culturali	şi	a	necesităţilor
locale".	La	nivelul	localităţii	nu	există	Plan	General	de	Urbanism,	ceea	ce	impune	realizarea
acestuia.	Contractul	avand	ca	obiect	"	Actualizarea	în	format	digital	a	documentaţiei	de
amenajarea	teritoriului	–	Plan	Urbanistic	General	în	UAT	Com.	Banloc,	judeţul	Timiş"	cuprinde
următoarele	etape:	�	ETAPA	I	-	cuprinde	următoarele	faze:	1.1	Elaborarea	formei	sintetizate
a	Planului	Urbanistic	General	în	vigoare	1.2	Elaborarea	studiilor	de	fundamentare	1.3	Stadiul
actual	al	dezvoltării	urbane	1.4	Elaborare	Concept	General	de	Dezvoltare	Urbană	1.5
Sustenabilitate	financiară	�	ETAPA	II	–	Elaborare	P.U.G.	preliminar	�	ETAPA	III	–	Întocmirea
documentaţiilor	specifice	obţinerii	avizelor	şi/sau	acordurilor	necesare	aprobării	P.U.G.,
precum	şi	obţinerea	acestor	avize/acorduri,	inclusiv	participarea	activă	la	procesul	de
informare	şi	consultare	a	publicului	în	toate	etapele	prevăzute	de	lege	�	ETAPA	IV	–
Redactarea	finală	a	documentaţiei	de	urbanism	P.U.G.	-	cu	introducerea	tuturor
observaţiilor	din	avize	şi/sau	acorduri,	aprobarea	documentaţiei	de	urbanism	P.U.G.	prin
hotărâre	a	Consiliului	local.	�	ETAPA	V	–	Predarea	P.U.G.	digital	în	GIS.	Durata	maxima	de
prestare	a	serviciilor	este	de	maximum	8	luni,	defalcata	astfel:	−	Etapa	I	,	termen	2	luni:	o
Faza	1.1.	–	Elaborarea	formei	sintetizate	a	Planului	Urbanistic	General	în	vigoare:	maxim	1,5
luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante;	o	Faza	1.2.	–	Elaborarea	studiilor	de
fundamentare:	maxim	2	luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante;	o	Faza	1.3.	-
Stadiul	actual	al	dezvoltării	urbane:	maxim	1	luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii
contractante;	o	Faza	1.4.	Concept	General	de	Dezvoltare	Urbană:	maxim	2	luni	de	la	nota	de
comandă	a	autorităţii	contractante;	o	Faza	1.5.	Sustenabilitate	financiară:	maxim	1	luni	de
la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante.	−	Etapa	II	-	Elaborarea	formei	preliminare	a
Planului	Urbanistic	General:	maxim	2	luni	de	la	nota	de	comandă	a	autorităţii	contractante.
−	Etapa	III	-	Întocmirea	documentaţiilor	specifice	obţinerii	avizelor	şi/sau	acorduri	necesare
aprobării	P.U.G.	precum	şi	obţinerea	acestor	avize:	maxim	2	luni	de	la	validarea	formei
preliminare	a	P.U.G.	−	Etapa	IV	-	Redactarea	finală	a	documentaţiei	de	urbanism	–	cu
introducerea	tuturor	observaţiilor	din	avize	şi/sau	acorduri:	maxim	1	luni	de	la	obţinerea
ultimului	aviz	favorabil	−	Etapa	V	–	Predarea	P.U.G.	digital	în	sistem	GIS:	maxim	1	luni	de	la
finalizarea	Etapei	IV.


