

Trecerea la 20 kV PT 112, LES statia BM5-PT112 Baia Mare, LES PT112-PT130 Baia Mare

I.D.: 2971050

Documente participare:

- 7-361624.zip

Data publicarii	20.06.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	08.07.14	Pretul estimativ:	1.300.454,00 RON

Descriere: Obiectul 1: Trecere la 20 kV LES st. BM 5 - PT 112, LES PT 112 - PT 130 Baia Mare 1.1. - realizare distribuitor nou intre statia Baia Mare 5 si PT191 - lungime 1619 m si cablu 20 kV intre PT112 si PT130 - lungime 583 m. Valoarea estimata a obiectului 1 este de 730.036,52 lei, din care 692.698,36 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 37.338,16 lei, reprezentand un procent de 5,390248 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Obiectul 2: Trecerea la 20 kV PT 112 2.1 - trecere la 20 kV PT 112 - 3 celule de linie, 2 celule trafo 20/0,4 kV, 2 trafo 20/0,4kV -400 kVA; 2.2 - Lucrari in PT 191 - 3 celule de linie, 2 celule trafo 20/0,4kV. Valoarea estimata a obiectului 2 este de 640.515,48 lei, din care 607.755,93 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 32.759,93 lei, reprezentand un procent de 5,390248 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat (functie de care se vor elabora oferta) a fost calculata avandu-se in vedere devizul general, si este de 1.370.552,00 lei, din care 1.300.454,29 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza pentru cele doua obiecte, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 70.097,71 lei, reprezentand un procent de 5,390248 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat (faza PT+CS).
