

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții "Amenajări interioare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea amplasării unor echipamente medicale".

I.D.: 56922255

Documente participare:

- FisaDate_DF1112986.pdf
- 03 SPITALUL JUDETEAN - INSTALATII HVAC si FLUIDE MEDICALE.pdf
- Instalatie radiologica - Angiograf.pdf
- Instalatie radiologica - C.T..pdf
- Parte scrisa - Calculul ecranelor de protectie la radiatii - Angiograf C.T..pdf
- caiet de sarcini.pdf
- draft contract.pdf
- 06 SPITALUL JUDETEAN - RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA.PDF
- Formulare lucrari amenajari.docx
- 00 SPITALUL JUDETEAN - FOAIE DE GARDA MEMORIU GENERAL ANEXE.pdf
- 01 SPITALUL JUDETEAN - ARHITECTURA.pdf
- 02 SPITALUL JUDETEAN - REZISTENTA.pdf
- 04 SPITALUL JUDETEAN - INSTALATII SANITARE.pdf
- Plan vizat OCPI - 2018.pdf
- 05 SPITALUL JUDETEAN - INSTALATII ELECTRICE.pdf
- 07 SPITALUL JUDETEAN - CALCULUL ECRANELOR DE PROTECTIE LA RADIATII.pdf
- 08 SPITALUL JUDETEAN - DEVIZE FARA VALORI.pdf
- EXTRAS CF.pdf
- 0. ELECTRICE parte scrisa - Memoriu Referate verific. Caiet de sarcini.pdf
- IE01 - INST. ELECTRICE - Angiograf.pdf
- IE02 - INST. ELECTRICE - C.T..pdf
- IE03 - Schema monofilara T.E. Angiograf.pdf
- IE04 - Schema monofilara T.E.C.T..pdf
- A11 - Fatada Est - existenta - CT.pdf
- A12 - Plan modificador - CT.pdf
- A13 - Sectiune B-B - modificatoare - C.T..pdf
- A14 - Plan - situatie propusa - CT.pdf
- A15 - Sectiune B-B - propusa - CT.pdf
- A16 - Fatada Est - propusa - CT.pdf
- RLV01 - Plan parter - situatie existenta C1 C2 C7 C8.pdf
- RLV02 - Plan parter - situatie existenta - C3.pdf
- S01 - Plan de situatie.pdf
- S02 - Plan de situatie - DTOE.pdf
- Avize.pdf
- Certificat de urbanism.pdf
- Dovada OAR.pdf
- Plan topografic - vizat OCPI - 2020.pdf
- 0. SANITARE parte scrisa - Memoriu Referate verific. Caiet de sarcini.pdf
- A.C. 155 din 24.03.2021.pdf
- 01IS - Plan zona amplasare Angiograf -Schema coloanelor.pdf
- 01R - Angiograf - inzidire goluri ferestre.pdf
- 0. STRUCTURA parte scrisa - Memoriu Referate verific. Caiet de sarcini.pdf
- 02R - Angiograf - detalii consolidare gol fereastra si gol usa.pdf
- 04R - C.T. - plan montaj grinzi metalice.pdf
- 05R - C.T. - consolidare- largire gol de usa existent.pdf
- 02IT - INST. HVAC - Plan zona amplasare C.T..pdf
- 02IFM - INST. LUIDE MEDICALE - Plan amplasare C.T..pdf
- 01IT - INST. HVAC - Plan zona amplasare Angiograf.pdf
- 01IFM - INST. LUIDE MEDICALE - Plan amplasare Angiograf.pdf
- 0. HVAC FLUIDE MEDICALE parte scrisa - Memoriu Referate verific. Caiet de sarcini.pdf
- Raport de expertiza tehnica.pdf
- 0. ARHI. parte scrisa - Memoriu Referate verific. Caiet de sarcini.pdf
- 0.0. Memoriu General Memoriu justificativ.pdf
- A01 - Plan - situatie existenta - Angio..pdf
- A02 - Sectiune A-A - existenta - Angio..pdf

- A03 - Fatada Est si Vest - existente - Angio..pdf
- A04 - Plan modificator - Angio..pdf
- A06 - Plan - situatie propusa - Angio..pdf
- A05 - Sectiune A-A - modificatoare - Angio..pdf
- A07 - Sectiune A-A - propusa - Angio..pdf
- A08 - Fatada Est si Vest - propuse - Angio..pdf
- A09 - Plan - situatie existenta - CT.pdf
- A10 - Sectiune B-B - existenta - C.T..pdf
- DUAЕ_CERERE_118512.xml
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
- EN1028446.docx

Data publicarii	14.05.21	Coduri CPV	45215120-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.06.21	Pretul estimativ:	1.220.230,58 RON - 1.220.230,58 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectul achiziției constă în executarea lucrărilor pentru obiectivul de investiție "Amenajări interioare la Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, în vederea amplasării unor echipamente medicale" Durata contractului de execuție lucrări este de 4 luni și începe de la semnarea contractului de execuție lucrări și emiterea ordinului de începere a lucrărilor și ține până la admiterea recepției la terminarea lucrărilor; durata pentru notificarea defectelor este de 5 (cinci) ani și începe odată cu ziua lucrătoare următoare a admiterii recepției la terminarea lucrărilor (respectiv semnarea acestuia de către Achizitor) și ține până la admiterea recepției finale, respectiv semnarea acesteia de către Proprietar.

•Termenul limită până la care operatorii economici pot solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este cu 15 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, iar AC va răspunde în mod clar și complet solicitărilor înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor. •Autoritatea contractanta își rezerva dreptul de a efectua modificari ale contractului de furnizare in conditiile prevederilor art.221 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, modificari ce pot fi realizate ulterior semnarii contractului.
