

„Trecerea la 400kV a Stației Teleajen și re tehnologizarea stației de 110kV Teleajen”

I.D.: 98629619

Data publicarii	14.06.24	Coduri CPV	45232221 31600000 71323100
-----------------	----------	------------	----------------------------

Termenul limita pentru depunere:	07.08.24 15:00	Pretul estimativ:	197.572.694,00 RON
----------------------------------	----------------	-------------------	--------------------

Descriere: Proiectul face parte din investiția „Trecerea la 400kV a LEA 220kV Brazi Vest – Teleajen – Stâlp”, inclusiv “Achiziția AT 400 MVA 400/220/20kV și lucrări de extindere stațiile de 400 kV și 220 kV aferente, în stația 400/220/110kV Brazi Vest”. Investiția asigură transferul de energie electrică produsă în Dobrogea spre zona Munteniei. Stația 400/110 kV Teleajen este un nod pe rețeaua de transport 400 kV Cernavodă – Stâlp – Teleajen – Brazi Vest cu posibilitatea executării manevrelor de sincronizare. Ținând cont de cele de mai sus și în conformitate cu cele menționate în Vol. 21.1, scopul prezentei lucrări îl constituie trecerea stației existente de 220 kV la tensiunea de 400 kV și re tehnologizarea stației de 110 kV , care vor fi echipate cu echipament convențional, de exterior. Având în vedere importanța acestei stații, a rezultat imperios necesară modernizarea stației la ambele nivele de tensiune în vederea aducerii acesteia la un nivel tehnologic care să-i confere un grad de siguranță și fiabilitate corespunzător zonei din punct de vedere energetic prin utilizarea de tehnici actuale existente pe plan mondial, ceea ce va contribui la : reducerea substanțială a cheltuielilor de exploatare - mentenanță, la obținerea de venituri substanțiale față de cele realizate cu mijloacele fixe inițiale, la majorarea valorii contabile a mijloacelor fixe, la reducerea impactului asupra mediului înconjurător , la creșterea calității serviciului de transport al energiei electrice și la creșterea siguranței în deservirea utilizatorilor rețelei electrice de transport. Ca urmare, această investiție a fost inclusă în planul de dezvoltare al C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. din perioada 2020-2029. Numar de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20 Entitatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare in doua etape, astfel:- in a 17-a zi calendaristica de la publicarea anuntului de participare si- in a 11-a zi calendaristica inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici pana la termenul-limita stabilit,