

Modernizare tamplarie sediu DEER S.A. - SR Targoviste, Municipiul Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 236, jud. Dambovita

I.D.: 76011754

Documente participare:

- Form.elig.PS.doc
- 22.11-Contract sectorial de executie lucrari Executie.doc
- PTE ATR - Mod tamplarie SR Tg.7z
- FisaDate_DF1166172.pdf
- DUAE_CERERE_203850.xml
- Rasp sol clarif nr 348494_22.12.2022.pdf

Data publicarii	05.12.22	Coduri CPV	45421100-5
Termenul limita pentru depunere:	11.01.23	Pretul estimativ:	811.948,77 RON - 811.948,77 RON

Descriere: - Incheierea unui contract de lucrari aferent sucursalei Targoviste avand ca obiect: - Modernizare tamplarie sediu DEER S.A. - SR Targoviste, Municipiul Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 236, jud. Dambovita, conform caiet de sarcini anexat □ Valoarea totala estimata a procedurii de achizitie publica este de 811.948,77 lei, conform referat de necesitate DMI Nr. 298059/07.11.2022 inregistrat la SAL MN cu nr. 316391/22.11.2022, pentru "Modernizare tamplarie sediu DEER S.A. - SR Targoviste, Municipiul Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 236, jud. Dambovita", dupa cum urmeaza: A. Echipamente puse la dispozitie de beneficiar : 0.00 lei B. Valoarea estimata a contractului : 811.948,77 lei compusa din : - cap.1.2. Amenajarea terenului: 0 lei - cap.1.3. Amenajari pentru protectia mediului: 0 lei - cap. 4 Cheltuieli pentru investitia de baza: 796.028,21 lei - cap. 5 Alte cheltuieli: 5.1.Organizare de santier: 15.920,56 lei Valoarea estimata a fost determinata in baza devizului general faza PTE privind cheltuielile necesare realizarii lucrării: "Modernizare tamplarie sediu DEER S.A. - SR Targoviste, Municipiul Targoviste, str. Calea Domneasca, nr. 236, jud. Dambovita" Valoarea estimata a contractului ce rezultă din această procedură, valoare ce corespunde cerințelor incluse in caietul de sarcini/fișa. Modificarea contractului fără organizarea procedurii de achizitie sectoriala se poate face in conformitate cu prevederile din Legea 99/2016 și sunt prevăzute in modelele de contract.
