

Contract de lucrări (proiectare si executie) "INFIINTARE SISTEM APA POTABILA, SAT GRUIU, ORAS BUDESTI, JUDETUL CALARASI"

I.D.: 79688627

Documente participare:

- 2022_BUDESTI_SAT GRUIU_APA_FORMULARE TERT EXP 1 1.pdf
- 2022_BUDESTI_SAT GRUIU_APA_INSTRUCTIUNI OFERTANTI.pdf
- CAIET DE SARCINI APA GRUIU.pdf
- MODEL CONTRACT ACTUALIZAT.pdf
- FisaDate_DF1173234.pdf
- AVIZE SI ACORDURI.zip
- SF.zip
- SH Gruiu.pdf
- STUDIU GEO.zip
- STUDIU TOPO.zip
- DUAЕ_CERERE_201880.xml

Data publicarii	13.03.23	Coduri CPV	45232150-8 71322500-6 79933000-3
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	29.03.23	Pretul estimativ:	4.724.976,41 RON - 4.724.976,41 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de lucrări (proiectare și execuție) "INIȚIATIVĂ SISTEM APA POTABILĂ, SAT GRUIU, ORAȘ BUDESTI, JUDEȚUL CALĂRAȘI" Autoritatea contractantă decide folosirea contractului de lucrări (proiectare și execuție). În justificarea alegerii contractului de lucrări ca tip de contract stau următoarele: Autoritatea Contractantă a elaborat Studiul de Fezabilitate prin proiectantul SC VEST INSTAL SRL, în anul 2021. Prin documentația tehnică complexă au fost determinate în mod clar lucrările ce urmează să fie proiectate și executate în vederea realizării obiectivului de investiție. 1. - Reglementările HG 907/2016 care pun bazele unui proces de tip proiectare și execuție 2. - Legislația care reglementează calitatea în construcții, autorizarea construcțiilor, etc 3. - Interdependența tuturor lucrărilor și necesitatea gestionării acestora într-un mod unitar, de către un antreprenor unic (inclusiv asocieri de firme) 4. - Existența unui deviz de lucrări generat de Studiul de Fezabilitate 5. - Aprobarea indicatorilor proiectului și asigurarea bugetului Urmare a aspectelor prezentate mai sus, Autoritatea justifică decizia de a nu împărți pe loturi obiectivul de investiție. În cadrul obiectivului de investiție nu există obiecte de construcție cu funcționalitate distinctă, fiecare activitate / categorie de lucrări fiind intercorelată într-un ansamblu unitar care nu se poate separa. Mai mult decât atât, fiecare categorie de lucrări se adresează aceleiași piețe a muncii și aceleiași cod COR / CAEN ceea ce conduce la o utilitate maximă prin încredințarea contractului unei singure companii / asocieri. Complementar, decizia autorității de a nu împărți pe loturi achiziția are în vedere și următoarele argumente: a. Tipul contractului – proiectare și execuție – presupune elaborarea proiectării la nivel PT și a DDE și emiterea Autorizației de Construire. Având în vedere abordarea unitară a serviciilor de proiectare PTE în baza documentației SF existența și emiterea unei singure Autorizații de Construire, nu se justifică lotizarea execuției. b. Se creează premisele încălcării scopului principal al achiziției publice, anume acela de a asigura condiții de eficiență economică, deoarece, în cazul de față, împărțirea s-ar putea face doar pe servicii de proiectare / execuție lucrări, astfel s-ar genera costuri multiplicat atât în cadrul autorității contractante în vederea atribuirii procedurilor și în vederea derulării managementului de contract. Mai mult, contractele de tip proiectare și execuție transferă riscul financiar asupra Contractorului. c. Se creează premisele restrângerii concurenței deoarece achiziții de valori estimate foarte mici nu sunt atractive pentru mulți dintre operatorii economici în domeniu, existând posibilitatea nedeplinirii niciunei oferte având în vedere că există costuri de organizare de șantier, mobilizare și demobilizare utilaje și personal, care sunt aceleași și pentru o lucrare de 1 km și pentru una de 6 km, nefiind rentabil un contract de valori mici. d. Organizarea pe loturi a contractului ar conduce la un timp mai lung de evaluare a ofertelor. Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este de 12 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte de 7 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
