
Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Extindere sediu Primărie Comuna Marginea"

I.D.: 78373092

Data publicarii	09.02.23	Coduri CPV	71241000-9 79314000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 20.000,00 RON - 20.000,00 RON

Descriere: Oferta refuzata: Actualizare Studiu de Fezabilitate pentru "Extindere sediu Primărie Comuna Marginea", organizat conform Anexa 4 HG 907/2016 și documentații pentru obtinerea avizelor, conform CU. Investiția de extindere a cladirii sediului administrativ al comunei, se va derula in completarea proiectului "Reabilitare și eficientizare energetică sediu Primărie Comuna Marginea", cu finanțare PNRR / Componenta C10 – Fondul Local si constă în: - extinderea cladirii existente cu un corp de cladire parter + etaj, cu acoperiș tip sarpanta, cu invelitoare din tabla. - In cadrul extinderii se vor adauga urmatoarele spatii: - la parter: terasa acces, casierie, vestibul acces stare civila, hol casierie, birou urbanism, birou sef urbanism, iar la etaj birou contabilitate, birou achizitii publice / investiții si spațiu bucatarie. - Se va termoizola extinderea propusa cu vata minerala - peretii, ferestre PVC geam dublu termoizolant, termoizolatie planseu superior cu vata minerala, termoizolatie pardoseala pe sol cu polistiren extrudat. Se va organiza documentatie separată, deoarece se doreste separarea lucrărilor / cheltuielilor neeligibile. Taxele pentru obtinerea avizelor vor fi suportate de beneficiar. Termenul de predare se va corela cu documentația DALI PNRR - C10.
