

## **Executie lucrari ~ "Dezvoltarea economica a Statiunii Balneoclimatice Bazna"**

I.D.: 46365997

Documente participare:

- 35. Lucrari arhitectura Pag.509.pdf
- 33. Piese desenate Pag. 427-443.pdf
- 42. Studiu geotehnic- Amenajare spatii verzi Pag. 578-626.pdf
- 43. Studiu geotehnic - Modernizare strazi Pag. 627-688.pdf
- 8. Caiete sarcini Pag 45-146.pdf
- 4. Memoriu tehnic general .pdf
- 5. Lucrari de drumuri memoriu general Pag. 22-39 .pdf
- 7. Breviar calcul Pag 41-44 .pdf
- 9. Piese desenate Pag. 147-253.pdf
- 10. Instalatii apa Pag. 254.pdf
- 11. Referat verificare Pag 255-256.pdf
- 13. Borderou piese scrise desenate Pag 258.pdf
- 12. Foaie de capat lista semnaturi Pag. 257.pdf
- 14. memoriu tehnic Pag 259-264.pdf
- 15. Breviar calcul Pag.265.pdf
- 16. Fisa tehnica de sanatate si securitate in munca Pag.266.pdf
- 30. Programul de control al calitatii lucrarilor Pg 323-324.pdf
- 29. Planul operatiilor de control Pag. 322.pdf
- 31. Plan de securitate si sanatate in munca Pag 325-333.pdf
- 32. Breviar de calcul Pag. 334-426.pdf
- 34. Amenajare iluminat public Pag. 444-508.pdf
- 36. Memoriu tehnic Pag. 510-531.pdf
- 37. Bilantul teritorial antemasuratoare lista cantitati Pag. 532-534.pdf
- 38. Caietul de sarcini Pag 535-554 .pdf
- Piese desenate 2.rar
- 17. Caiet de sarcini barnsamente apa Pag. 267-273.pdf
- 18. Caracteristici tehnice Pag. 274.pdf
- 19. Program control calitate lucrari Pag 275.pdf
- 20. Antemasuratoare Pag. 276-284 .pdf
- 21. Piese desenate Pag 285-292.pdf
- 22. Lucrari de instalatii - faza PTDE Pag 293-294.pdf
- 23. Foaia de semnaturi Pag. 295.pdf
- 24. Borderou Pag. 296.pdf
- 25. Aviz CTA Pag . 297.pdf
- 26. Fisa verificare proiect Pag. 298-299.pdf
- 27. Chestionar aspecte de mediu Pag. 300-301 .pdf
- 28. Memoriu tehnic Pag. 302-321.pdf
- FisaDate\_DF1084276.pdf
- Piese desenate 1.rar
- 41. Planuri de situatie Pag. 574-577 .pdf
- 44. .P.T.E Lista cantitati Pag 689-890.pdf
- 46. Documentatie tehnica de organizare aexecutiei lucrarilor Pag1088-1104.pdf
- 47. Raport Expertiza tehnica Pag 1105-1115.pdf
- 48. Studiu topo Pag 1116-1128.pdf
- 49. certif urban avize modernizare strazi pag.1129-1143.pdf
- 50. certif urbanism avize - amenajare spatii verzi pag.1144-1160.pdf
- autorizatie construire drumuri .pdf
- autorizatie spatii verzi.pdf
- Clauze contractuale.doc
- FORMULARE .docx
- DUAE\_CERERE\_66812.xml
- raspuns solicitare clarificari .pdf
- raspuns solicitare clarificari 2 .pdf
- raspuns solicitare clarificari 3 .pdf
- raspuns solicitare clarificari 4 .pdf
- raspuns solicitare clarificari 5 .pdf

---

Data publicarii	15.05.20	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	02.06.20	Pretul estimativ:	11.883.328,40 RON - 11.883.328,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

Descriere: prezenta procedura se refera la investitia " Dezvoltarea economica a statiunii Balneoclimatice Bazna " care are doua componente : componenta 1 - modernizare străzi (carosabil, trotuare,colectoare, evacuare ape pluviale, iluminat public ) care constă în modernizarea 6 strazi strada Bisericii - 255 m, strada Avram Iancu - 1277 m, strada Livezii - 230 m, strada Luncii - 153 m, Aleea Bailor - 254 m, strada Dres - 294 m, parte carosabilă, trotuare și rigole carosabile. pe strada Bisericii , Avram Iancu și Luncii se va realiza si pista de bicicleta, un sens giratoriu pe strada Avram Iancu și o parcare pentru autobuze (langa Centrul Cultural). componenta 2 - Amenajare spații verzi, alei ,iluminat public, locuri de joacă pentru copii , zone fitness, dotare mobilier urban care constă în amenajarea a două spații de joacă pentru copii și un parc. In cadrul acestei componente se va realiza amenajare spații verzi, dotare cu mobilier urban, echipamente joacă, fitness, instalații electrice, instalații apă canal, cismele și instalare sistem supraveghere video valoare componenta 1 - Cap. 4.1 - 6.862.168,59 lei; valoare componenta 2 - Cap. 4.1 - 4,156,226.04 lei; cap. 4.3 - 468,233.00 , cap. 4.5- 206,200,00 lei = 4.830.659,04 lei cap. 1.3 - 9.000 lei( pentru ambele componente) , cap 5.1. organizare de santier - 181.500,77 lei( pentru ambele componente)

---