

## **EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA ȘOIMUȘ ȘI CONSTRUCȚIE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE LEORINȚ ȘI MEȘCREAC DIN COMUNA RĂDEȘTI, JUDEȚUL ALBA**

I.D.: 41063188

### Documente participare:

- Det08 - Detaliu racord canalizare in camin .pdf
- Det09 - Detaliu racord canalizare cu sa bransare .pdf
- E01-SP1-5 Instalatii electrice pamantare .pdf
- E09.03 - Gospodaria de apa TGA pg 3 din 7 -.pdf
- E09.04 - Gospodaria de apa TGA pg 4 din 7 -.pdf
- E09.05 - Gospodaria de apa TGA pg 5 din 7 -.pdf
- E09.06 - Gospodaria de apa TGA pg 6 din 7.pdf
- E09.07 - Gospodaria de apa TGA pg 7 din 7 -.pdf
- E9.02 - Gospodaria de apa TGA pg 2 din 7 .pdf
- E10.01 - Gospodaria de apa TIL pg 1 din 3 -.pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 PI01.1 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 PI01.2 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 PI01.3 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 PI02.1.pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 PI02.2 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 PI02.3 .pdf
- Formular F1.docx.pdf
- DTAC Radesti 2019.pdf
- Formular F2 Radesti.pdf
- Formular F3 Radesti.pdf
- Formular F4 Radesti.pdf
- Formular F5 Radesti.pdf
- Plan situatie Retea apa Ac04.0 .pdf
- Plan situatie Retea apa Ac04.1 .pdf
- Plan situatie Retea apa Ac04.2 .pdf
- Plan situatie Retea apa Ac04.3.pdf
- Plan situatie Retea apa Ac04.4 .pdf
- Plan situatie Retea apa H04.1 .pdf
- Plan situatie Retea apa H04.2 .pdf
- E07-Gospodaria de apa - Iluminat si prize .pdf
- E08-Gospodaria de apa - Forta si comanda .pdf
- E09.01 - Gospodaria de apa TGA pg 1 din 7 -.pdf
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU 1.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE GENERALA.docx
- CONTRACT DE LUCRARI CADRU PARTE SPECIFICA.docx
- Caiet de sarcini general.PDF
- Breviar calcul.pdf
- Caiet de sarcini electrice Radesti.docx.pdf
- Caiet sarcini Civile.pdf
- Preambul Liste F3.pdf
- Program control Constructii.pdf
- Program control electrice.pdf
- Program control retele\_Radesti.pdf
- PT Radesti 2019.docx.pdf
- Det06.2 - Detaliu Camine canalizare rupere de panta .pdf
- Det06.1 - Detaliu camin canalizare .pdf
- E10.02 - Gospodaria de apa TIL pg 2 din 3 -.pdf
- Det07- Detaliu camin racord la retea canalizare .pdf
- E10.03 - Gospodaria de apa TIL pg 3 din 3 -.pdf
- H03.1 - Instalatii tehnologice SP.pdf
- H05.1 Gospodaria de apa Instalatii Hidraulice.pdf
- Lista planse Radesti 2019.xlsx.pdf
- Plan incadrare in zona - Apa.pdf

- Plan situatie Canalizare 2019 Ac01.0 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 Ac01.1 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 Ac01.2 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 Ac01.3.pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 Ac02.1 .pdf
- Plan situatie Canalizare 2019 Ac02.2 .pdf
- R05.1 GOSPODARIA DE APA Zid de sprijin.pdf
- R05.2 GOSPODARIA DE APA platforma betonata 8x4m.pdf
- R05.3 GOSPODARIA DE APA Element gard.pdf
- R05.4 GOSPODARIA DE APA Poarta de acces.pdf
- Ref01 - Acces proprietate .pdf
- Ref02- Camine vane 1mx1m .pdf
- A05.1 GOSPODARIA DE APA Plan situatie.pdf
- Det01 - Detalii refacere sapatura Det01.pdf
- Det02 - Camin bransament apa - trotuar.pdf
- FORMULARE.doc
- Caiet sarcini Mecanice.doc.pdf
- Caiete Sarcini-Retele Edilitare.doc.pdf
- Det03 - Camin bransament apa - zona verde.pdf
- Det04 - Hidrant sup.pdf
- Det05 - Montaj piesa bransare .pdf
- FisaDate\_DF1073684.pdf
- Plan incadrare in zona - Apa.pdf.p7s
- Plan incadrare in zona Apa.pdf
- Ref03 - Camine vane 12mx12m .pdf
- Ref04- Camine vane 12mx15m .pdf
- Ref05- Camine vane 15mx18m .pdf
- Ref06- Camine vane 15mx2m.pdf
- H03.1 - Instalatii tehnologice SP.pdf.p7s
- R03.1Statie de pompare SP5 -Constructii.pdf
- R03.2 Statii de pompare SP1-4-Constructii.pdf
- DUAE\_CERERE\_49605.xml

---

Data publicarii	30.12.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	29.01.20	Pretul estimativ:	6.609.339,40 RON - 6.609.339,40 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: Se dorește achiziționarea lucrurilor de construcție la obiectivul EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA ȘOIMUȘ ȘI CONSTRUCȚIE REȚEA DE CANALIZARE ÎN LOCALITĂȚILE LEORINȚ ȘI MEȘCREAC DIN COMUNA RĂDEȘTI, JUDEȚUL ALBA conform cerințelor antitative și calitative din cadrul documentației tehnice de execuție. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 12 zile; Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări înainte cu 6 zile de data limită de depunere a ofertelor.

---