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Servicii	de	proiectare	(PTh+DDE),	Servicii	de	asistenta	tehnica
din	partea	proiectantului	si	Executie	lucrari	pentru	obiectivul
de	investitie:	"Reabilitare	si	modernizare	Teatru	de	Vara
Mamaia"

Data
publicarii

04.01.21 Coduri	CPV 45220000-5

Descriere: Servicii	de	proiectare	(PTh+DDE),	Servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	şi
Execuţie	lucrări	pentru	obiectivul	de	investiţie:	"Reabilitare	şi	modernizare	Teatru	de	Vară
Mamaia".	Valoarea	estimată	a	contractului	este	de	4.034.222,27	lei	fără	TVA	si	se	compune
din:	Cheltuieli	pentru	proiectare	şi	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului	-	Servicii	de
proiectare:	95.000,00	lei	fără	TVA	-	Servicii	de	asistenţă	tehnică	din	partea	proiectantului:
7.270,00	lei	fără	TVA	Executie	lucrari-în	valoare	de	3.931.952,27	fără	TVA,	din	care:	-
Cheltuieli	pentru	asigurarea	utilităţilor	necesare	obiectivului	de	investiţii:	142.000,00	lei	fără
TVA	Cheltuieli	pentru	investiţia	de	bază	-Construcţii	şi	instalaţii:	3.340.857,53	lei	fără	TVA	-
Amenajări	pentru	protecţia	mediului	şi	aducerea	terenului	la	starea	iniţială:	11.470,98	lei
fără	TVA	-Montaj	utilaj	tehnologic:	35.795,76	lei	fără	TVA	-Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi
funcţionale	care	necesită	montaj:	386.328,00	lei	fără	TVA	Cheltuieli	pentru	obţinerea	şi
amenajarea	terenului	Alte	cheltuieli	-	Organizare	de	şantier:	15.500,00	lei	fără	TVA,	conform
devizului	general.	Această	valoare	estimată,	reprezintă	valoarea	aferentă	realizării
contractului	care	presupune,	atât	elaborarea	proiectului	tehnic,	asistenţei	din	partea
proiectantului	cât	si	realizarea	execuţiei	de	lucrări.	Notă:	Bugetul	aferent	pct.	4.3.	din
Devizul	General	–	Utilaje,	echipamente	tehnologice	şi	funcţionale	care	necesită	montaj	se
regăseşte	în	formularul	C11-	LISTA	cuprinzând	cantităţile	de	utilaje	şi	echipamente
tehnologice,	inclusiv	dotările	–	şi	este	diminuat	cu	valoarea	de	la	pct.	3	din	Lista	–	sistemul
e-ticketing	amfiteatru	–	CARE	VA	FACE	OBIECTUL	UNEI	ALTE	ACHIZITII.	Valoarea	estimată	a
contractului	ce	urmează	a	fi	atribuit	nu	cuprinde	suma	aferentă	chetuielilor	de	diverse	si
neprevăzute	în	valoare	de	349.562,43	lei	fără	TVA,	acestea	putând	fi	accesate,	după	caz,	în
funcţie	de	necesităţi,	prin	modificarea	contractului	în	condiţiile	prevăzute	la	art.	221	din
Legea	98/2016	privind	achiziţiile	publice.	Descrierea	lucrarilor	este	disponibila	in	cadrul
prezentei	documentatii	de	atribuire.


