
I.D.:	75291070

Contract	de	lucrări	(proiectare	si	executie)	“INFIINTARE	SISTEM
DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	ORAS	BUDESTI,	SAT	APROZI,
JUDETUL	CALARASI"

Documente	participare:
2022_BUDESTI_SAT	APROZI_APA_INSTRUCTIUNI	OFERTANTI.pdf
FisaDate_DF1164584.pdf
2022_BUDESTI	-	SAT	APROZI_APA_CAIET	SARCINI.pdf
2022_BUDESTI_SAT	APROZI_APA_FORMULARE	TERT	EXP.SIM_signed.pdf
2022_BUDESTI_SAT	APROZI_APA_MODEL	CONTRACT_PROIECTARE	SI	EXECUTIE_CLAUZA	AJUSTARE	2.pdf
STUDIU	HIDRO
IH00.pdf
IH01.pdf
IH02.pdf
IH03.pdf
IH04.pdf
IH05.pdf
IH06.pdf
IH07.pdf
IH08.pdf
Aviz	final	mediu_Aprozi.pdf
CERTIFICAT	URBANISM	AVIZE	APA	APROZI.pdf
REFERAT	SG-APROZI.pdf
PARTE	SCRISA
Studiu	Geo_Aprozi.pdf
Plansa1.pdf
Plansa2.pdf
Plansa3.pdf
Plansa4.pdf
Plansa5.pdf
PV	semnat.pdf
DUAE_CERERE_201608.xml
RASPUNS	CONSOLIDAT.pdf

Data
publicarii

16.11.22 Coduri	CPV 45232150-8	71322500-6	79933000-3

Termenul
limita
pentru
depunere:

05.12.22 Pretul	estimativ: 6.045.605,75	RON	-	6.045.605,75	RON



Descriere: “INFIINTARE	SISTEM	DE	ALIMENTARE	CU	APA	IN	ORAS	BUDESTI,	SAT	APROZI,	JUDETUL
CALARASI"	Informatii	cu	privire	la	necesitatea	si	complexitatea	contractului:	-	Investitia
propusa	pentru	realizare	face	parte	din	obiectivele	stategiei	de	dezvoltare	a	orasului
Budesti,	judetul	Calarasi	si	este	in	consens	cu	politica	Uniunii	Europene	de	grestere	a
gradului	de	civilizatie	pentru	localitatile	din	mediul	rural	ale	statelor	membre;	-	Elaborarea
Studiului	de	Fezabilitate	este	oportuna	deoarece	orasul	poate	beneficia	de	asistenta
financiara	prin	intermediul	finantarii	nerambursabile	oferita	de	Guvernul	Romaniei	sau
Uniunea	Europeana	prin	diferite	programe	de	finantare;	-	Realizare	acestui	tip	de	investitie
este	oportuna	si	prin	faptul	de	a	fi	complementara	cu	masuri	si	actiuni	realizate	prin
programele	de	finantare	structurale	si	de	coeziune	europene	finantate	prin	programele
sectoriale	de	mediu,	programe	de	dezvoltare	regionale	etc.,	si	conform	art.	63	si	64	din
Regulamentul	Consiliului	Europei	nr.	1698/2005	privind	sprijinul	acordat	pentru	dezvoltarea
rurala.	Autoritatea	contractanta	decide	folosirea	contract	de	lucrari	(proiectare	si	executie).
Numărul	de	zile	până	la	care	se	pot	solicita	clarificări	inainte	de	data	limită	de	depunere	a
ofertelor	este	de	12	zile.	Autoritatea	contractanta	va	raspunde	solicitarilor	de	clarificari
inainte	cu	7	zile	de	data	limita	de	depunere	a	ofertelor.


