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Lucrari	de	reabilitare	termica	si	crestere	eficienta	energetica,
gestionare	inteligenta	a	energiei	pentru	Scoala	Gimnaziala
Gradistea,	Judetul	Ilfov"

Data
publicarii

10.05.24 Coduri	CPV 45321000-3

Pretul
estimativ:

4.025.337,21	RON	-	4.025.337,21	RON 	 	

Descriere: Şcoala	este	amplasata	in	zona	intravilana	a	satului	Grădiştea,	com.	Grădiştea,	jud.	Ilfov,	pe
str.	Libertăţii	nr.	116-118.	Clădirea	scolii	are	dimeniunile	de	gabarit	in	plan:	44.97	m	x	m	x
21,63	m.	Prin	prezentul	proiect	se	doreşte	reabilitarea	termica,	creşterea	eficientei
energetice	si	gestionarea	inteligenta	a	energiei	pentru	infrastructura	educaţionala,	a	SCOLII
GRĂDIŞTEA,	COM.	GRĂDIŞTEA,	JUD.	ILFOV.	Obiectul	programului	vizeaza	modernizarea	clădirilor
publice	cu	destinaţie	de	unitati	de	invatamant,	prin	finanţarea	de	acţiuni	specifice	realizării
de	investiţii	pentru	creşterea	performantei	energetice	a	acestora	Este	deosebit	de
importanta	eficientizarea	energetica	si	termica	a	instituţiilor	publice	de	invatamant,
deoarece	prin	implementarea	acestor	masuri,	in	primul	rând,	se	imbunatateste	calitatea
mediului	prin	reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	sera	si	totodată	se	obţin	economii
energetice	importante.	De	asemenea,	aceste	masuri	conduc	la	creşterea	rezistentei
termice	a	anvelopei	clădirii,	eliminarea	fenomenelor	de	condens	si	asigurarea	exigentelor	de
confort	termic,	atat	iarna	cat	si	vara,	precum	si	reducerea	transmisiei	zgomotelor	dinspre
exterior	către	interiorul	clădirii.	Un	alt	beneficiu	ar	fi	faptul	ca	prin	amenajarea	faţadelor	in
urma	lucrărilor	de	termoizolare,	se	obţine	si	refacerea	imaginii	urbane.	Clădirea	scolii	este
alcatuita	din	4	corpuri	realizate	in	perioade	diferite,	amplasate	alaturat,	cu	rost	seismic	intre
ele:	-	corpul	principal	al	scolii,	cu	regim	de	inaltime	Parter	+	1	Etaj	-	un	corp	amplasat	la
calcan,	pe	faţada	de	Vest,	cu	regim	de	inaltime	Parter	-	unde	in	prezent	este	amplasata
centrala	termica	-	1	corp	amplasat	la	calcan,	pe	faţada	de	Nord,	cu	regim	de	ianltime
Parter,	unde	in	prezent	sunt	amplasate	grupuri	sanitare	-	1	corp	amplasat	la	calcan,	pe
faţada	de	Nord,	cu	regim	de	inaltime	Parter,	folosit	in	prezent	ca	spaţiu	de	depozitare
Clădirea	are	destinaţia	de	spaţiu	invatamant	şcolar.	Şcoala	are	următoarele	unitati
funcţionale:	Parter:	•	5	Săli	de	clasa	•	Cabinet	•	Director	•	Birou	•	Grupuri	sanitare	•	Sp.
depozitare	•	Circulaţii	(orizontale	si	verticale)	Etaj	1:	•	4	Săli	de	clasa	•	2	Anexe	sala	de
clasa	•	Biblioteca	•	Circulaţii	(orizontale	si	verticale)	Suprafaţa	construita	este	de	603,65
mp,	iar	suprafaţa	construita	desfasurata	este	de	1.096,60	mp.	In	conformitate	cu
prevederile	din	Nomativul	P100-1/2013,	construcţia	scolii,	prin	funcţiunea	ce	o	indeplineste
si	numărul	de	persoane	adăpostit,	se	incadreaza	in	clasa	II	de	importanta.	In	conformitate
cu	prevederile	regulamentului	aprobat	prin	HGR	766/97,	construcţia	analizata	se	incadreaza
in	categoria	de	importanta	“C".	Durata	estimata	pentru	executia	lucrarilor	este	de	12	luni,
conform	Documentatiei	Tehnice	intocmita	de	catre	proiectantul	de	specialitate	la	faza	PT.
Se	vor	respecta	obligaţiile	prevăzute	în	PNRR	pentru	implementarea	principiului	de	"a	nu
prejudicia	în	mod	semnificativ"	(DNSH	–	"Do	No	Significant	Harm"),	prevăzute	în	Comunicarea
Comisiei	Orientări	tehnice	privind	aplicarea	principiului	de	"a	nu	prejudicia	în	mod
semnificativ"	în	temeiul	Regulamentului	privind	Mecanismul	de	redresare	şi	rezilienţă	(2021/C
58/01).	Avand	in	vedere	devizul	general,	elaborat	de	catre	proiectantul	de	specialitate,	la
faza	PT,	cat	si	in	conformitate	cu	prevederile	Hotararii	907/2016	privind	aprobarea
continutului	-	cadru	al	documentatiei	tehnico-economice	aferente	investitiilor	publice,
precum	si	a	structurii	si	metodologiei	de	elaborare	a	devizului	general	pentru	obiective	de
investitii	si	lucrari	de	interventii,	pretul	maxim	pentru	executarea	acestor	lucrari	este	de
4.025.337,21	lei	exclusiv	TVA	si	cuprinde:	•	Valoarea	lucrarilor	-	conform	Hotararii	907/2016
privind	aprobarea	continutului	-	cadru	al	documentatiei	tehnico-economice	aferente
investitiilor	publice,	precum	si	a	structurii	si	metodologiei	de	elaborare	a	devizului	general
pentru	obiective	de	investitii	si	lucrari	de	interventii,	cuprinde	cheltuielile	prevazute	la
cap./subcap:	Cap.	4	-	Cheltuieli	pentru	investitia	de	baza	Subcap.4.1.Constructii	si	instalatii	–



1.757.142,64	lei	fara	TVA	Subcap	4.2	Montaj	utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale
–	1.624.343,84	lei	fara	TVA	Subcap	4.3	Utilaje,	echipamente	tehnologice	si	functionale	care
necesita	montaj	–	576.221,00	lei	fara	TVA	Cap.	5	-	Alte	cheltuieli	Subcap.	5.1	–	Organizare	de
santier	5.1.1.	Lucrari	de	constructii	si	instalatii	aferente	organizarii	de	santier	67.629,73	lei
fara	TVA	Valoarea	de	4.025.337,21	lei	fara	TVA	reprezinta	valoarea	la	care	se	vor	raporta
ofertele	in	evaluare	(valoarea	prezentei	proceduri	de	atribuire).	Valoarea	estimata	a
contractului	ce	urmeaza	a	fi	atribuit	NU	cuprinde	suma	aferenta	cheltuielilor	diverse	si
neprevazute.	Suma	reprezentând	"cheltuieli	diverse	şi	neprevăzute"	nu	este	inclusa	în
calculul	valorii	estimate	şi,	implicit,	nu	se	vor	cuprinde	la	nivelul	ofertei	depuse,	deoarece
acestea	sunt	cheltuieli	incidente	proiectului	şi	nu	valorii	estimate	unui	contract	de	lucrări
atribuit	printr-o	procedură	de	atribuire	prevăzută	de	legislaţia	în	domeniul	achiziţiilor	publice.
Prin	urmare,	scopul	acestei	sume	îl	reprezintă	asigurarea	resurselor	financiare	necesare	în
vederea	implementării	modificărilor	nesubstanţiale	efectuate	cu	respectarea	prevederilor
art.	221	din	Legea	nr.	98/2016.	In	devizul	general	al	obiectivului	de	investitii	nu	este	alocata
o	valoare	maximală	drept	"rezervă	de	implementare".	Valoarea	estimată	a	contractului	de
achiziţie	este	egală	cu	cea	prevăzută	în	cadrul	programului	achiziţiilor	aferent	proiectului.
Indicatorii	tehnico-economici	au	fost	aprobaţi	prin	proiectul	realizat	la	faza	PT,	realizat
conform	prevederilor	HG	907/2016,	şi	aprobat	prin	HCL	nr.	52/	18.11.2021	a	COMUNEI
GRADISTEA,	JUDETUL	ILFOV.	Facem	mentiunea	că	aceasta	achizitie	este	cuprinsa	în
Programul	anual	al	achiziţiilor	publice	pe	anul	2024.


