

Execuție de lucrări suplimentare pentru lucrările de intervenție privind realizarea obiectivului de investiții denumit "Creșterea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru transportul agentului termic și a apei calde menajere la clădirea 45-19-08, aparținând U.M. 0654 DOLJ (Inspectoratul de Jandarmi Județean DOLJ)" COD SMIS 123344 finanțat prin P.O.R. 2014-2020

I.D.: 69866425

Documente participare:

- Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera 2-semnat.pdf
- ETF2 -36 Notificare pentru instalatia de utilizare gaze naturale-semnat.pdf
- EXPERTIZA TEHNICA 45-19-08 UM 0654 CRAIOVA-semnat.pdf
- Formular 1 Declaratie respectare art 51 Legea 98 din 2016-semnat.pdf
- Formular 5 Declaratie privind neincadrarea art 59 60 Legea 98 din 2016-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC-semnat.pdf
- certificat energetic-semnat.pdf
- Partea scrisa nr.1-signed.pdf
- Partea scrisa nr.2-signed.pdf
- Partea scrisa nr.3-signed.pdf
- Partea scrisa nr.4-signed.pdf
- Partea scrisa nr.5-signed.pdf
- Partea scrisa nr.6-signed.pdf
- Partea scrisa nr.7-signed.pdf
- Partea scrisa nr.8-signed.pdf
- Parte desenata 1-signed.pdf
- Parte desenata 2-signed.pdf
- Parte desenata 3-signed.pdf
- Parte desenata 4-signed.pdf
- Parte desenata 5-signed.pdf
- Parte desenata 6-signed.pdf
- Parte desenata 7-signed.pdf
- Parte desenata 8-signed.pdf
- Parte desenata 9-signed.pdf
- Parte desenata 10-signed.pdf
- Parte desenata 11-signed.pdf
- Parte desenata 12-signed.pdf
- Parte desenata 13-signed.pdf
- Parte desenata 14-signed.pdf
- Parte desenata 15-signed.pdf
- Parte desenata 16-signed.pdf
- Parte desenata 17-signed.pdf
- Parte desenata 18-signed.pdf
- Parte desenata 19-signed.pdf
- Parte desenata 20-signed.pdf
- Parte desenata 21-signed.pdf
- Parte desenata 22-signed.pdf
- Parte desenata 23-signed.pdf
- Parte desenata 24-signed.pdf
- Parte desenata 33-signed.pdf
- Formular F3 instalatii electrice conexe instalatii termice-signed.pdf
- Formular F3 instalatii electrice-signed.pdf
- Formular F3 instalatii sanitare instalatii gaze-signed.pdf
- Formular F4 lista echipamente si utilaje-signed.pdf
- Parte desenata 62-signed.pdf
- Parte desenata 63-signed.pdf
- Parte desenata 61-signed.pdf
- Parte desenata 64-signed.pdf
- Parte desenata 65-signed.pdf

- Parte desenata 66-signed.pdf
- Parte desenata-signed.pdf
- Formular F3 curenti slabi-signed.pdf
- Fisa tehnice utilaje si echipamente--signed.pdf
- Formular F3 arhitectura lucrari conexe-signed.pdf
- Formular F3 arhitectura-signed.pdf
- Parte desenata 25-signed.pdf
- Parte desenata 26-signed.pdf
- Parte desenata 27-signed.pdf
- Parte desenata 28-signed.pdf
- Parte desenata 29-signed.pdf
- Parte desenata 30-signed.pdf
- Parte desenata 31-signed.pdf
- Parte desenata 32-signed.pdf
- Parte desenata 34-signed.pdf
- Parte desenata 38-signed.pdf
- Parte desenata 35-signed.pdf
- Parte desenata 36-signed.pdf
- Parte desenata 50-signed.pdf
- Parte desenata 49-signed.pdf
- Parte desenata 51-signed.pdf
- Parte desenata 52-signed.pdf
- Parte desenata 53-signed.pdf
- Parte desenata 54-signed.pdf
- Parte desenata 55-signed.pdf
- Parte desenata 56-signed.pdf
- Parte desenata 57-signed.pdf
- Parte desenata 58-signed.pdf
- Parte desenata 59-signed.pdf
- Parte desenata 60-signed.pdf
- Fisa tehnice utilaje si echipamente--signed-1.pdf
- Formular F3 curenti slabi-signed-1.pdf
- Parte desenata 37-signed.pdf
- Parte desenata 39-signed.pdf
- Parte desenata 40-signed.pdf
- Parte desenata 41-signed.pdf
- Parte desenata 42-signed.pdf
- Parte desenata 43-signed.pdf
- Parte desenata 44-signed.pdf
- Parte desenata 45-signed.pdf
- Parte desenata 46-signed.pdf
- Parte desenata 47-signed.pdf
- Parte desenata 48-signed.pdf
- Formular 2 Propunere financiara Semnare-signed.pdf
- Caiet de sarcini POR-signed.pdf
- draft CONTRACT Executie Lucrari suplimentare IJJ Dolj verificat la juridic-LAST-signed.pdf
- FisaDate_DF1149671.pdf
- DUAE_CERERE_177519.xml
- EN1037417.docx
- clarificare 17.pdf
- ACC raspuns solicit UM 0654 Craiova .pdf
- Clarificare din oficiu 20.06.2022 - ACC 11947 din 09.06.2022.pdf
- ACC clarific of UM 0654 Craiova .pdf
- Clarificare_Oficiu_Automata_DF1149671.pdf
- ACN clarific of autom UM 0654 Craiova .pdf
- EN1037553.docx
- EN1037569.docx

Data publicarii 06.06.22 Coduri CPV 45000000-7 45216000-4 45321000-3 45330000-9 45331000-6
45331100-7 45410000-4 45420000-7

Termenul limita pentru depunere: 28.06.22 Pretul estimativ: 698.663,89 RON - 698.663,89 RON

Descriere: Execuție pentru lucrările de intervenție privind realizarea obiectivului de investiții denumit "Creșterea eficienței energetice, reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru transportul agentului termic și a apei calde menajere la clădirea 45-19-08, aparținând U.M. 0654 CRAIOVA (Inspectoratul de Jandarmi Județean Dolj)", COD SMIS 123344 finanțat prin P.O.R. 2014-2020. Numarul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor este 12 Cu 6 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare.
