

INT in localitatile: Giulesti, Borsa (si modernizare LEA JT Borsa str. Energiei, Valea Ursoaiei), Petrova (si modernizare LEA JT PT 4 Petrova, zona Chiciura)

I.D.: 2971051

Documente participare:

- 7-361625.zip

Data publicarii	20.06.14	Coduri CPV	45310000-3
Termenul limita pentru depunere:	08.07.14	Pretul estimativ:	1.193.345,00 RON

Descriere: Obiect 1. INT Borsa (si modernizare LEA JT Borsa str. energiei, V.Ursoaiei) 1.1 Realizare racord LEA 20 kV nou proiectat si PTA nou, 20/0.4 kV - 160 kVA 1.2 Modernizare PTA 16 - 160 kVA, 20/0,4 kV 1.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 1.4 Adaptarea bransamentelor la retea 1.5 Adaptarea corpurilor de iluminat 1.6 Sectionarea retelelor 1.7 Demontari 1.8 Defrisari 1.9 Inscriptiunea stalpilor. Valoarea estimata a obiectului 1 este de 475.979,24 lei, din care 451.479,56 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 24.499,68 lei, reprezentand un procent de 5,426532 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Obiect 2. INT si modernizare Petrova 2.1 Modernizare PTA 4 100 kVA, 20/0,4 KV existent 2.2 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 2.3 Adaptarea bransamentelor la retea 2.4 Adaptarea corpurilor de iluminat 2.5 Sectionarea retelelor 2.6 Demontari 2.7 Defrisari 2.8 Inscriptiunea stalpilor. Valoarea estimata a obiectului 2 este de 288.599,04 lei, din care 273.744,22 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 14.854,82 lei, reprezentand un procent de 5,426532 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Obiect 3. INT Giulesti 3.1 Realizare racord LEA 20 kV nou proiectat si PTA nou, 20/0,4 kV - 160 kVA 3.2 Modernizare PTA 16 - 160 kVA, 20/0,4 kV 3.3 Lucrari pe LEA 0,4 kV existenta 3.4 Adaptarea bransamentelor la retea 3.5 Adaptarea corpurilor de iluminat 3.6 Sectionarea retelelor 3.7 Demontari 3.8 Defrisari 3.9 Inscriptiunea stalpilor Valoarea estimata a obiectului 3 este de 493.524,04 lei, din care 468.121,29 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 25.402,75 lei, reprezentand un procent de 5,426532 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi incheiat (functie de care se vor elabora oferta) a fost calculata avandu-se in vedere devizul general, si este de 1.258.102,32 lei, din care 1.193.345,07 lei sunt valoarea estimata a lucrarilor de baza pentru cele trei obiecte, la care se adauga, conf. art. 29 alin.(2¹) din OUG 34/2006 actualizat, cheltuieli diverse si neprevazute in valoare de 64.757,25 lei, reprezentand un procent de 5,426532 % din valoarea estimata a lucrarilor de baza. Cheltuielile diverse si neprevazute au fost definite de catre proiectant in devizul general aprobat (faza PT+CS).