

Proiectare, asistenta tehnica din partea proiectatului, executie lucrari si dotari pentru obiectivul de investitie "Reparații capitale clădiri aferente Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creșterea Ovinelor și Caprinelor (S.C.D.C.O.C.) Popăuți Județul Botoșani"

I.D.: 80852412

Documente participare:

- Piese desenate 25-semnat.pdf
- Piese desenate 27-semnat.pdf
- Piese desenate 28-semnat.pdf
- Piese desenate 29-semnat.pdf
- Piese desenate 30-semnat.pdf
- Piese desenate 31-semnat.pdf
- Piese desenate 32-semnat.pdf
- Piese desenate 33-semnat.pdf
- Piese desenate 34-semnat.pdf
- Piese desenate 35-semnat.pdf
- Piese desenate 36-semnat.pdf
- Piese desenate 37-semnat.pdf
- Piese desenate 15-semnat.pdf
- Piese desenate 16-semnat.pdf
- Piese desenate 17-semnat.pdf
- Piese desenate 18-semnat.pdf
- Piese desenate 19-semnat.pdf
- Piese desenate 20-semnat.pdf
- Piese desenate 21-semnat.pdf
- Piese desenate 22-semnat.pdf
- Piese desenate 23-semnat.pdf
- Piese desenate 24-semnat.pdf
- Piese desenate 26-semnat.pdf
- Piese desenate 06-semnat.pdf
- Piese desenate 03-semnat.pdf
- Piese desenate 04-semnat.pdf
- Piese desenate 05-semnat.pdf
- Piese desenate 08-semnat.pdf
- Piese desenate 07-semnat.pdf
- Piese desenate 09-semnat.pdf
- Piese desenate 10-semnat.pdf
- Piese desenate 11-semnat.pdf
- Piese desenate 12-semnat.pdf
- Piese desenate 13-semnat.pdf
- Piese desenate 14-semnat.pdf
- FisaDate_DF1176136.pdf
- 1. REFERATELE DE VERIFICARE TEHNICA-semnat.pdf
- 3. ANALIZA COST BENEFICIU-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC - CORP 1032-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC - CORP 1043-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC - CORP 1051-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC - CORP 1064-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC - CORP 1066-semnat.pdf
- AUDIT ENERGETIC - CORP 2109-semnat.pdf
- DALI parte scrisa 01-semnat.pdf
- DALI parte scrisa 02-semnat.pdf
- Piese desenate 01-semnat.pdf
- Piese desenate 02-semnat.pdf
- Avize-semnat.pdf
- Expertiza tehnica - anexa foto-semnat.pdf
- Expertiza tehnica - prima parte-semnat.pdf
- Fise tehnice-semnat.pdf

- Lista lucrari si echipamente-semnat.pdf
- STUDIU GEOTEHNIC - POPAUTI-semnat.pdf
- Studiu topografic-semnat.pdf
- 4. Instructiuni pentru ofertanti- Popauti.doc-semnat.pdf
- 5. Caiet de sarcini Popauti-semnat.pdf
- 6. Modele de formulare Popauti-semnat.pdf
- 7. Model contract-semnat.pdf
- DUAE_CERERE_218286.xml
- raspuns clarificare.pdf

Data publicarii	13.04.23	Coduri CPV	45453000-7 45454000-4 71322000-1 71356200-0
-----------------	----------	------------	---

Termenul limita pentru depunere:	23.05.23	Pretul estimativ:	61.855.906,00 RON - 61.855.906,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Contractul are ca obiect Servicii de elaborare a documentației tehnico-economice fazele PAC, POE, PT și DDE, documentații necesare pentru obținerea acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiții, asistență tehnică din partea proiectantului și execuție lucrări de construcții și dotări. Obiectivul proiectului este realizarea unor lucrări de reparații capitale și dotări la stațiunea SCDCOC. Se propune reabilitarea a 23 de clădiri cu diferite destinații, construirea unui corp nou cu destinația fanar, lucrări de amenajări exterioare constând în drumuri carosabile, alei pietonale, precum și asigurarea racordurilor clădirilor la utilități. Descrierea lucrărilor este disponibilă în D.A.L.I. din cadrul documentației de atribuire. Valoarea estimată a contractului este de 61.855.906,00 lei fără TVA. Număr zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 18 zile. Autoritatea contractantă va răspunde solicitărilor de clarificări adresate de către operatorii economici cel târziu în a 11-a zi înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Orice solicitare de clarificări trebuie transmisă în SEAP (<http://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub>). Valoare estimată totală = 61.855.906,00 lei fără TVA, din care: PROIECTARE – 1.030.000,00 lei fără TVA EXECUTIE inclusiv dotări – 60.825.906,00 lei fără TVA [Modul de definire a cantităților trebuie să permită ofertarea prin raportare la prețurile unitare.] Calendar estimativ (frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite) [Datele propuse în calendarul estimativ reprezintă intenția autorității/entității contractante, nu un angajament ferm din partea autorității/entității contractante cu privire la atribuirea contractelor subsecvente, pornind de la ipoteza de lucru că nu vor apărea evenimente/circumstanțe imprevizibile care nu au putut fi luate în considerare la momentul inițierii procedurii de atribuire, respectiv vor fi asigurate și resursele financiare necesare.]
