
Lucrări de execuție în cadrul proiectului "ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA"

I.D.: 94188084

Documente participare:

- CU Cernauti 1366 12 10 2022.pdf
- Contract_A_C3I1A0122000162 UAT MUNICIPIUL SUCEAVA_primar.pdf
- CU Mirautilor 1354 10 10 2022.pdf
- Formulare.doc
- FisaDate_DF1206413.pdf
- Pr.271 - CAV - Cernauti-partea1.pdf
- Pr.271 - CAV - Cernauti-partea2.pdf
- Pr.271 - CAV - Cernauti-partea3.pdf
- Pr.272 - CAV - Mirauti-partea1.pdf
- Pr.272 - CAV - Mirauti-partea2.pdf
- Caiet de sarcini CAVuri.pdf
- Model Contract.doc
- DUAE_CERERE_264801.xml
- Formulare .doc
- Raspuns consolidat CAV-uri.pdf

Data publicarii	06.03.24	Coduri CPV	45262300-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	25.03.24	Pretul estimativ:	4.565.665,48 RON - 4.565.665,48 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: **INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL INVESTIȚIEI** Denumirea obiectivului de investiții: Lucrări de execuție în cadrul proiectului "ÎNFIINȚAREA A DOUĂ CENTRE DE COLECTARE PRIN APORT VOLUNTAR ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA". Valoarea estimată a contractului este de 4.565.665,48 lei fara TVA si se compune din: CAV Str Cernauti: 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii-191.545,65 lei fara TVA 4.1 Constructii si instalatii -1.711.658,26 lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-16.245,65 lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj-350.383,18 lei fara TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier-13.000,00 lei fara TVA TOTAL lucrări: 2.282.832,74 lei fara TVA CAV Str Mirauti: 2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii-191.545,65 lei fara TVA 4.1 Constructii si instalatii -1.711.658,26 lei fara TVA 4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale-16.245,65 lei fara TVA 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj-350.383,18 lei fara TVA 5.1.1 Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier-13.000,00 lei fara TVA TOTAL lucrări: 2.282.832,74 lei fara TVA Valoarea estimată nu contine cheltuielile diverse și neprevăzute . Cheltuielile diverse și neprevăzute reprezintă cheltuieli incluse în structura devizului general al obiectivului de investiții, potrivit prevederilor HG nr. 907/2016, iar utilizarea sumelor aferente acestora se realizează în funcție de necesități, prin încheierea unui act adițional la contractul inițial. În acest context, actul adițional va reprezenta expresia aplicării mecanice a clauzelor contractuale sau a unei modificări nesubstanțiale în conformitate cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului de achiziție publică, în cursul perioadei sale de valabilitate, se face în condițiile prevăzute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. În conformitate cu art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, termenul limită până la care orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări sau informații suplimentare în legătură cu documentația de atribuire este până în a 9-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Autoritatea Contractantă stabilește un singur termen limită în care va răspunde tuturor solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare, în a 7-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor pentru solicitările de clarificări depuse până în a 9-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor. Durata de execuție a lucrărilor este de 5 luni de la data emiterii ordinului de începere a execuției lucrărilor. Perioada de garanție acordată lucrărilor este de minim 36 luni și decurge de la data recepției la terminarea lucrărilor, pe ansamblu sau pe părți din lucrare distincte din punct de vedere fizic și funcțional, până la recepția finală.
