

MODERNIZARE HA1 SLATINA - REALIZARE REST DE EXECUTAT SI REMEDIEREA CAUZELOR MECANICE ALE VIBRATIILOR RELATIVE MARITE DIN ZONA LAGARULUI AXIAL

I.D.: 81562399

Documente participare:

- Caiet de sarcini nr.11893.pdf
- Anexa la Fisa de Date.pdf
- FORMULARE C O si G.docx
- Formulare F.pdf
- MODEL CONTRACT .docx
- FisaDate_DF1178080.pdf
- DUAE_CERERE_221570.xml
- Anexe CS.rar
- RASPUNS CONSOLIDAT.pdf

Data publicarii	04.05.23	Coduri CPV	51133000-3 71356200-0 72212421-6
-----------------	----------	------------	----------------------------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.23	Pretul estimativ:	704.932,00 RON - 704.932,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

Descriere: Lucrarile rest de executat si lucrarile de remediere sun descrise la cap.3 din Caietul de sarcini nr.11893/ 31.01.2023 Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 15 zile inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Entitatea Contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari : in a 10-a zi inainte de termenul limita stabilit prin Anuntul de participare pentru depunerea ofertelor. Se va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de op.ec. in termenul limita enunat anterior.
