

---

## **"PT + Executie - Modernizare DJ112D Cărpiniș - Prejmer (DN10) - Lunca Călnicului (DN11), km 0+000-11+330"**

I.D.: 105463871

Documente participare:

- Vol. 1\_Aviz DISTRIGAZ SUD DJ 112D\_page\_1\_20.pdf
- Vol. 2\_Aviz DISTRIGAZ SUD DJ 112D\_page\_36\_53.pdf
- Vol. 3\_Aviz DISTRIGAZ SUD DJ 112D\_page\_21\_35.pdf
- AVIZE vol. 2.zip
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FORMULARE.doc
- Model CONTRACT LUCRARI.pdf
- Aviz OCPI\_DJ112D\_Tronson 2\_Prejmer\_BV.zip
- Aviz OCPI\_DJ112D\_Tronson\_1\_Carpinis\_BV.zip
- AVIZE vol. 1.zip
- CERTIF URBANISM.zip
- DALI.zip
- Expertiza tehnica.zip
- Studiu trafic geotehnic.zip
- FisaDate\_DF1231209.pdf
- DUAE\_CERERE\_307294.xml
- Clarificare\_Oficiu\_Automata\_SCN1155940.pdf

---

Data publicarii	14.11.24	Coduri CPV	45233140-2 71322500-6 71356200-0
-----------------	----------	------------	----------------------------------

---

Termenul limita pentru depunere:	15.01.25	Pretul estimativ:	22.243.667,15 RON - 22.243.667,15 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

---

---

Descriere: Obiectul procedurii de achiziție este atribuirea Contractului de proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "PT + Execuție - Modernizare DJ112D Cărpiniș - Prejmer (DN10) - Lunca Călnicului (DN11), km 0+000-11+330" și constă în prestarea de servicii de proiectare, inclusiv verificarea proiectului tehnic de către verificatori de proiecte atestați; acordarea de asistență tehnică, din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor și execuția lucrărilor aferente obiectivului de investiții. Contractul va cuprinde două componente: 1. Servicii de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului și verficatorului pe perioada execuției lucrărilor și până la recepția la terminare lucrărilor/finala a obiectivului, astfel: 1.2. Elaborarea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiintare (DTAC/DTAD) și verificarea lui de către verificatori atestați și obținerea Autorizației de Construire. Elaborarea și susținerea documentației tehnice pentru autorizarea executării lucrărilor de construire/desfiintare (DTAC/DTAD) în Comisia Tehnico-Economică a Consiliului Județean Brașov, inclusiv modificarea/completarea dacă se consideră necesar, în vederea avizării acestuia. Obținerea Autorizației de Construire (A.C.) 1.3. Elaborarea proiectului tehnic de execuție PTE + DDE Elaborarea proiectului tehnic de execuție PTE + DDE Verificarea proiectului de către verificatori atestați . 1.4. Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului și verficatorului pe perioada execuției lucrărilor și până la recepția finală/la terminare, astfel: - Servicii de asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada execuției lucrărilor și până la recepția finală. - Servicii de asistență tehnică din partea verficatorului pe perioada execuției lucrărilor și până la recepția la terminarea lucrărilor. 1.5. Întocmirea documentației "as built" a lucrării și a Cărții tehnice a construcției. 2. Execuția lucrărilor: Lucrări de execuție a investiției de bază; Lucrări pentru organizarea de șantier. Termenul în care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau informații suplimentare este de 8 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor, în măsura în care aceste solicitări vor fi adresate în termenul prevăzut la secțiunea I.1 din fișa de date, respectiv 14 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor.

---