

Executie lucrari pentru obiective de investitii incluse in Programul national de constructii de interes public sau social „Subprogramul Asezaminte culturale” Pachet 93 - Loturi 1 - 3

I.D.: 14189548

Data publicarii	28.07.16	Coduri CPV	45200000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.547.797,00 RON

Descriere: Executie lucrari de constructii noi si de interventie la constructii existente, lucrari de instalatii aferente constructiilor, echipamente, utilaje si dotari specifice. Valoarea estimata a contractelor aferente celor 3 loturi este de 2.547.797 lei rezultata din insumarea valorilor estimate ale celor 3 loturi, din care diverse si neprevazute 292.536 lei. Procentul de diverse si neprevazute pentru fiecare lot in parte este specificat in anexa B- Informatii privind loturile. 1.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 1 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural comuna Risca, judetul Suceava - este de 865.269 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 742.720 lei - valoare organizare santier = 11.141 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 111.408 lei 2.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 2 - Reabilitare, modernizare, dotare si extindere asezamant cultural din comuna Bacia, sat Petreni, judetul Hunedoara - este de 770.169 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 662.013 lei - valoare organizare santier = 8.854 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(15% conform HG 28/2008) = 99.302 lei 3.Valoarea estimata, fara TVA, a Lotului 3 - Proiectare, construire si dotare a caminului cultural din satul Costesti, comuna Rachiti, judetul Botosani - este de 912.359 lei, compusa din: - valoarea investitiei de baza = 818.259 lei - valoare organizare santier = 12.274 lei - cheltuieli diverse si neprevazute(10% conform HG 28/2008) = 81.826 lei Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului în conformitate cu prevederile HG 28/2008, Anexa nr. 4, pct. 5.3 litera d - cheltuieli rezultate în urma modificarilor de solutii tehnice, cheltuieli suplimentare de lucrari, utilaje sau dotari ce se impun pe parcursul derularii investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractanta. Valoarea estimata este conforma cu Devizul General intocmit de proiectant, care a stat la baza aprobarii indicatorilor tehnico-economici prin Ordinele MDRAP nr. 829/2015, nr. 944/2015 si nr. 495/2015.
