

Lucrari (PROIECTARE SI EXECUTIE) - "Modernizare drumuri comunale, satesti si vicinale in Comuna Lelesti, județul Gorj"

I.D.: 82165648

Documente participare:

- DALI parte desenata.pdf
- DALI parte scrisa.pdf
- Deviz general actualizat.pdf
- Caiet de sarcini.pdf
- Instructiuni pentru ofertanti.pdf
- Formulare SI MODELE ACHIZITIE PROIECTARE SI EXECUTIE LELESTI_2023.doc
- Model-contract-proiectare-si-executie LELESTI_2023.doc
- FisaDate_DF1179575.pdf
- CU si avize.zip
- Expertiza tehnica.pdf
- Studii topo.zip
- Studiu geotehnic.pdf
- DUAЕ_CERERE_223242.xml
- Raspuns consolidat solicitari clarificari.pdf

Data publicarii	17.05.23	Coduri CPV	45233120-6	45221111-3	71322500-6	71356200-0	79933000-3
-----------------	----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	06.06.23	Pretul estimativ:	7.973.060,57 RON - 7.973.060,57 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contractul presupune proiectare si executie lucrari pentru realizarea investitiei "Modernizare drumuri comunale, satesti si vicinale in Comuna Lelesti, județul Gorj" conform documentatiei tehnice atasate. Valoare estimata = 7.973.060,57 lei fara TVA din care: Servicii Proiectare - cap. 3.5.4 Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor - 10.000 lei fara TVA - cap. 3.5.6 Proiect tehnic si detalii executie - 303.361,84 lei fara TVA - cap. 3.8.1 Asistenta tehnica proiectant inclusiv documentatie as-built - 75.652,74 lei Executie lucrari - cap. 4.1 Constructii si instalatii - 7.508.956,43 lei fara TVA - cap. 5.1.1 Lucrari constructii si instalatii aferente arganizarii de santier - 75.089,56 lei fara TVA Numărul de zile înainte de termenul-limită pentru primirea Ofertelor până când Ofertanții pot solicita clarificări - 10 zile. Numărul de zile calendaristice înaintea termenului limită de primire a ofertelor in care Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet la toate solicitările de clarificări și/sau informații suplimentare primite de la operatorii economici interesați - 6 zile.
