

Executia lucrarilor pentru obiectivul de investitii - "Cresterea eficientei energetice a sectorului rezidential - reabilitare termica blocuri de locuinte, 7 buc., oras Babadag, judetul Tulcea"

I.D.: 72200924

Documente participare:

- cu pret.rar
- raspuns consolidat.pdf
- EN1038512.docx
- Bloc 20G.rar
- bloc 78 partea 1.rar
- bloc 78 partea 2.rar
- bloc 78 partea 3.rar
- BLOC C.rar
- 4. Model contract lucrari.docx
- caiet sarcini.pdf
- 2. Breviare.rar
- 6.9. Devize scanate_19.05.2022.rar
- autorizatiivize.rar
- bl. 60 partea 2.rar
- bl.60 partea 1.rar
- bloc G2 partea 1.rar
- bloc G2 partea 2.rar
- Bloc I.rar
- bloc k partea 1.rar
- bloc k partea 2.rar
- 5. Modele de formulare.doc
- FisaDate_DF1153877.pdf
- DUAE_CERERE_185389.xml

Data publicarii	19.07.22	Coduri CPV	45321000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	16.08.22	Pretul estimativ:	6.787.659,10 RON - 6.787.659,10 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Obiectivul general vizează creșterea eficienței energetice, în clădirile rezidențiale din orasul Babadag, în vederea reducerii consumurilor energetice mari. Executia lucrarilor de Cresterea eficientei energetice a sectorului rezidential - reabilitare termica blocuri de locuinte, 7 buc., oras Babadag, judetul Tulcea, impartita pe loturi, astfel: Lotul 1: Cresterea eficientei energetice - bloc 20G si bloc 78, Lotul 2: Cresterea eficientei energetice - bloc 60 si bloc G2, Lotul 3: Cresterea eficientei energetice - bloc K, bloc C si bloc I. Potrivit devizului general estimativ aferent proiectului tehnic rezulta o Valoarea totala estimata este de 6.787.659,10 lei fara TVA, din care: Lotul 1: "Cresterea eficientei energetice - bloc 20G si bloc 78" - valoare fara TVA 3.403.197,72 lei fara TVA formata din: - bloc 20G - str. Heraclea nr. 4 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 476.418,51 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 11.910,46 lei fara TVA. - bloc 78, sc. A1, A2, A3, A4, A5, A6 - str. Republicii nr. 100 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 2.843.774,39 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 71.094,36 lei fara TVA. Lotul 2: "Cresterea eficientei energetice - bloc 60 si bloc G2" - valoare fara TVA 2.211.834,41 lei fara TVA formata din: - bloc 60 - str. Mihai Viteazu nr. 4 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 1.399.519,85 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 34.988,00 lei fara TVA. - bloc G2 - str. Ciucurovei nr. 27 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 758.367,37 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 18.959,19 lei fara TVA. Lotul 3: "Cresterea eficientei energetice - bloc K, bloc C si bloc I" - valoare fara TVA 1.172.626,97 lei fara TVA formata din: - bloc K - str. Heraclea nr. 26 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 655.970,19 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 16.399,25 lei fara TVA. - bloc C - str. Republicii nr. 91 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 158.810,52 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 3.970,26 lei fara TVA. - bloc I - str. Mihai Viteazu nr. 15 Cap. 4.1. - Valoarea estimata Constructii si instalatii: 329.245,61 lei fara TVA; Cap. 5.1. - Valoarea estimata Organizare de șantier: 8.231,14 lei fara TVA. Valoarea estimata totala fara TVA: 6.787.659,10 Monedă: RON
Atentie: Termenul in care autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare este de 6 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care aceste solicitari vor fi adresate in termenul prevazut la sectiunea I din Fisa de Date/ Instructiunile pentru ofertanti, respectiv 12 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
