

Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: Construire Camin Studentesc - Universitatea din Oradea, str. Fagarasului nr. 9, municipiul Oradea, judetul Bihor

I.D.: 86603013

Documente participare:

- dt.7z.004
- Formulare PE_Contract AP.doc
- dt.7z.002
- dt.7z.003
- 2023.07.26 - INSTRUCIUNI PENTRU OFERTANTI.docx
- Contract PE FIDIC HOTARARE 1347 DIN 2022 camin Oradea 25.08.2023 completat tehnic.docx
- dt.7z.001
- FisaDate_DF1189470.pdf
- DUAЕ_CERERE_236244.xml
- Raspuns consolidat Camin Oradea.rar
- Clarificare din oficiu Camin Oradea.rar
- EN1049513.docx

| | | | |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|
| Data publicarii | 06.09.23 | Coduri CPV | 45200000-9 71000000-8 |
|-----------------|----------|------------|-----------------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|---|
| Termenul limita pentru depunere: | 27.10.23 | Pretul estimativ: | 102.862.942,13 RON - 102.862.942,13 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|---|

Descriere: Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada executiei lucrarilor pentru obiectivul de investitii: Construire Camin Studentesc - Universitatea din Oradea, str. Fagarasului nr. 9, municipiul Oradea, judetul Bihor
NOTA:*Ofertantii participanti la procedura vor tine cont de denumirea completa a obiectivelor de investitii la intocmirea ofertei, asa cum se regasesc mai sus, inclusiv in cazul constituirii garantiei de participare. Valoarea estimată este de 102.862.942,13 lei, fără TVA, compusă din: - Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica a proiectantului: 3.424.336,65 lei fara TVA; - Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza: 97.695.332,71 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.1 - Constructii si instalatii: 86.452.319,29 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.2- Montaj: 711.319,16 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.3 - Utilaje cu montaj: 7.113.191,64 lei fara TVA; - Subcapitolul 4.5 -Dotări: 3.418.502,61 fara TVA; - Capitolul 5- Organizare de santier: 1.743.272,77 lei fara TVA; - Subcapitolul 5.1.1 -Lucrari aferente constructii instalatii: 1.307.454,58 lei fara TVA; - Subcapitolul 5.1.2- Cheltuieli conexe: 435.818,19 lei fara TVA. Modificarea contractului de achizitie publica, in cursul perioadei sale de valabilitate, se face in conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016. Modificarea contractului in cursul perioadei sale de valabilitate, altfel decat in cazurile si conditiile prevazute la art. 221 din Legea nr. 98/2016, se realizeaza prin organizarea unei noi proceduri de atribuire, in conformitate cu dispozitiile legii. In conformitate cu prevederile art. 160 alin. (1) din Legea 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, termenul limita pana la care orice operator economic interesat de participarea la procedura de achizitie publica are dreptul de a solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire este de 28 zile, respectiv 20 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractanta stabileste ca termenul limita in care va raspunde tuturor solicitarilor de clarificari sau informatii suplimentare, este in a 22 a zi, respectiv in a 12 a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.